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 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Јавно комунално предузеће“Биоктош“

Адреса: Ужице,Хероја Луна бр.2

Интернет страница:www.bioktos.com
Лице за контакт:Јасминка Ковачевић
Е - mail адреса :nabavka@bioktos.com
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 05/18 су Радови на изградњи пословног објекта
ОРН-45213000-радови на изградњи пословног објекта
4.Партије:Набавка није обликована по партијама
II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА
	ПРЕДМЕР  АиГ РАДОВА


	Рб                                ОПИС ПОЗИЦИЈЕ                                                  јм                                     количина 

	
	
	
	
	
	
	
	

	 ЗЕМЉАНИ радови

	
	
	
	
	
	
	
	

	Пре почетка извођења радова на градилишту терен се мора очистити од дрвећа и шибља уколико га има на делу земљишта где ће се објекат подићи и све те радове као и радове на размеравању терена за зграду урачунате су у цену те се неће посебно плаћати. Откопану земљу употребити за насипање шупљина између стопа и зидова темеља, за планирање дворишта уколико за то има потребе, а остатак однети рчцним колицима на место које одреди надзорни орган (највише 50м1), што је такође урачунато у цену. Копање извршити тачно по плану, са правим одсецањем бочних страна и дна ископа, са финим планирањем. Рад се подразумева у природно влажном земљишту. Обрачун земљаних радова (у самониклом стању) вршити према прописима просечних норми у грађевинарству, колико то у даљим описима за ове радова не буде друкције назначено.

	1
	Скидање асфалта д=5-8 cm и бетонске подлоге са расчишћавањем терена машинским путем max m=25cm. Обрачун по m2.                                                              m2                               330.00
	

	2
	Ископ темељних трака земље III категорије. Ископ земље радити 70% машинским путем и 30% ручним путем са тачношћу дна ископа од 5цм. Обрачун по м3 збијеног природног тла.


	
	                                                                                                                 m3                               131.00

	3
	Насипање и набијање шљунка испод темељних трака и пода приземља  у слоју. Набијање се врши машинским путем до потребне збијености. Обрачун по м3.

	
	испод темељних трака d=15cm
	         m3                                 21.00

	
	испод пода приземља
	         m3                               118.00

	4
	
	Одвоз вишка земље из ископа ван градилишта са утоваром у транспортно средство и истоваром на депонију коју одреди Наручиоц, а на даљину до 5км. Обрачун по м3 земље у растреситом стању са утоваром, истоваром и грубим планирањем.                                 m3                               256.00

	
	
	
	
	
	
	
	

	БЕТОНСКИ радови

	За израду бетонских и армирано бетонских елемената бетон треба да се справља машинским путем, ручно мешање може да се допусти изузетно, када се ради о малим количинама. За сваку позицију у предмеру назначена је марка бетона која се има постићи правилним мешањем portland цемента и исправног агрегата, што ће се утврдити испитивањем пробних коцки, које је извођац дужан да начини и пошаље заводу за испитивање материјала. Сви трошкови око испитивања пробних коцки улазе у јединичну цену бетона. За набијени бетон употребиће се влажан бетон који ће се набијати у слојевима од по 15 cm. Ако је дубина сипања већа од 1м обавезно употребити левак за спуштање бетона. За време бетонирања водити рачуна да арматура остане у постављеном положају с тим што ће бетон обухватити арматуру са свих страна и испунити све међупросторе између арматуре и оплате. Површине на које се наставља бетонирање морају се брижљиво очистити и орапавити. По завршетку бетонирања бетон заштити од сунца и мраза и правилно га неговати до његовог сазревања.

	1
	Бетонирање армирано-бетонске темељне траке од  армираног бетона MB 30, са употребом потребне оплате. Бетонирање извести у свему према пројекту, статичком прорачуну, детаљима арматуре, плану оплате и прописима за бетонске радове. Арматура се посебно обрачунава. Обрачун по м3.

	
	AB темељна трака 65/50cm, темељни зидови 
	      m3                               130.00

	2
	Бетонирање AB стубова и AB платна у одговарајућој оплати, армираним бетоном MB 30. Бетонирање се врши у свему према пројекту, статичком прорачуну, детаљима арматуре, плану оплате и прописима за бетонске радове. Арматура се посебно обрачунава. Обрачун по м3.
 

	
	AB стубови 25/30cm и вертикални серклажи
	      m3                                 28.00

	 
	AB платна
	      m3                                 14.00

	3
	Бетонирање AB греда, хоризонталних серклажа, надвратника и надпрозорника и бетонских стреха у одговарајућој оплати, армираним бетоном MB 30. Бетонирање се врши у свему према пројекту, статичком прорачуну, детаљима арматуре, плану оплате и прописима за бетонске радове. Арматура се посебно обрачунава. Обрачун по м3.

	
	AB греде и хоризонтални серклажи
	      m3                                 36.00

	
	надвратници и надпрозорници
	      m3                                   5.00

	4
	Израда FERT међуспратне конструкције, по спратовима, dp =16+4, армираним бетоном МБ 30,  са употребом одговарајуће оплате. Бетонирање се врши у свему према пројекту, статичком прорачуну, детаљима арматуре, плану оплате и прописима за бетонске радове. Арматура се посебно обрачунава. Обрачун по м2.                                               m2                                510.00

	5
	Бетонирање пода на тлу од армираног бетона, бетоном MB 30, дп=15 cm. Бетонирање се врши у свему према пројекту, статичком прорачуну, детаљима арматуре, плану оплате и прописима за бетонске радове. Обрачун по м3.                                                      m3                                  39.00

	6
	Бетонирање подлоге мршавим бетоном као подлога за хоризонталну хидроизолацију, неармираним бетоном MB 20, dp=5 cm. Бетонирање се врши у свему према пројекту, статичком прорачуну, детаљима арматуре, плану оплате и прописима за бетонске радове. Обрачун по м3.

	
	 
	     m3                                  13.00

	7
	Бетонирање  степеника и подесне плоче  армираним бетоном MB30, са употребом одговарајуће оплате. Пресек степеника по цртежу. Бетонирање се врши у свему према пројекту, статичком прорачуну, детаљима арматуре, плану оплате и прописима за бетонске радове. Арматура се посебно обрачунава. Обрачун по м³.                                               m3                                   5.00

	8
	Бетонирање приступног степеништа и подеста бетоном  MB 20, d=15cm армираним бетоном, радити у пољима од 2,0м дужине са спојницама, које се испуњавају песком и залити цементним малтером. Обрачун по м3.
                                                             m3                                   2.00

	9
	Бетонирање тротоара бетоном  betonom  MB 20, B = 1,0 m., d = 12 cm армираним бетоном, радити у пољима од 2,0м дужине са спојницама-дилатацијама, које се испуњавају песком или их залити битуменом. Обрачун по м2  заједно са мрежом Q -188.                m2                                 90.00

	10
	Набавка, сечење, чишћење, исправљање, савијање и уградња бетонске арматуре - GA,RA и МА. Обрачун по килограму.
                                                             kg                            19,850.00

	
	
	
	
	
	
	
	

	ЗИДАРСКИ радови

	
	
	
	
	
	
	
	

	Зидање клима блоковима и опеком мора бити правилно изведено са правилним везама и хоризонталним редовима. Спојнице морају бити испуњене са малтером око 1 cm, тако да не буду ни сувише велике нити пак мале што би ишло на уштрб издржљивости зида. Исто тако малтер не сме бити много увучен од ивице зида нити много истурен, већ малтер који приликом зидања испадне изравнати са зидом док је још влажан како би се могло лепше малтерисати. За преградне зидове од 1/2 опеке испустити сморц у сваком четвртом реду величине 1/2 опеке. Зидови морају бити потпуно вертикални. Приликом зидања опеку и клима блокове по могућству квасити. Песак, цемент, креч и остали материјал морају бити доброг квалитета и добро припремљени за употребу како то технички прописи захтевају. Сви испади у зиду урачунати су у кубатуру и неће се накнадно обрачунавати. У обрачун кубатуре зида не улазе отвори већ се они одбијају заједно са надвратном или надпрозорном гредом. Ценом урачунати и потребну скелу, трепне и остали помоћни материјал.

	1
	Зидање зидова клима блоковима d=25cm, гитер блок д=20цм и преградних d=12cm, у продужном малтеру 1:3:9. Зидање радити у свему према пројекту и постојећим прописима за зидарске радове. Обрачун по м3.


	
	Клима блокови………...d=25/38/24cm
	      m3                                 97.00

	
	Г. блокови…..…….d=20cm
	      m3                                 16.50

	
	Г. блокови………   d=12cm
	      m2                               490.00

	2
	Малтерисање унутрашњих зидова, машинским малтером у два слоја са претходним прскањем свих површина ретким цементним малтером. Обрачун по          m2                             1,320.00

	3
	Малтерисање преко LMT таванице и равних  AB плоча машинским малтером у два слоја са претходним прскањем свих површина ретким цементним малтером. Обрачун по м2.


	 
	 
	     m2                                530.00

	4
	Израда цементне кошуљице машинским малтером 1:3 у потребној дебљини  3-5 cm. идеално равне, у потпуности спремне за постављање керамичких плочица на лепак. Обрачун по м2.


	 
	 
	    m2                                 600.00

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	

	БРАВАРАСКИ радови

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Израда кровне конструкције једноводног крова. Набавка матријала, израда конструктивних елемената, минизирање конструкције два пута, монтажа и фарбање уљаном бојом у тону по избору инвеститора, димензија у свему према пројекту, у складу важећим нормативима, прописима и стандардима. Конструкцију израдити од челичних носача, подложних плоча, завртња и слично, по пројекту, детаљима и упутству пројектанта. Спојеве и варове идеално израдити, очистити и обрусити. Пре уградње елементе очистити од корозије и прашине, нанети импрегнацију и основну боју, по извршеној монтажи поправити је. У цену улазе и анкери, завртњи, подлошке скела. Обрачун по kg челика.
	

	
	
	

	
	
	решеткасти носачи HOP профила 100/100/3-5mm и рожњаче 100/100/4mm

                                                                                               kg                             8,148.00

	2
	Израда и монтажа ограде степеница све од црне браварије - рукохват од округле цеви  Ø 63/3mm, стубови и хоризонтале од округле цеви Ø 50/3мм, а  испуна на осовинском размаку 12 цм од округлих цеви Ø 20/2мм, висине х=110 mm, у свему према пројекту и детаљу пројектанта. Обрачун по м1, комплет са минизирањем основном бојом за метал 2 пута и завршним фарбањем масном бојом 2 пута.                                                                                              m1                                   8.00
	

	3
	Израда и монтажа челичних пергола, од HOP профила 100/100/3мм, 100/80/4мм у свему према пројекту и детаљу пројектанта. Набавка матријала, израда конструктивних елемената, минизирање конструкције два пута, монтажа и фарбање уљаном бојом у тону по избору инвеститора, димензија у свему према  пројекту, у складу важећим нормативима, прописима и стандардима. Конструкцију израдити од челичних носача, подложних плоча, завртња и слично, по пројекту, детаљима и упутству пројектанта. Спојеве и варове идеално израдити, очистити и обрусити. Пре уградње елементе очистити од корозије и прашине, нанети импрегнацију и основну боју, по извршеној  монтажи поправити је. У цену улазе и анкери, завртњи, подлошке скела. Обрачун по кг челик.                                                                                                

                                                                                                                   kg                                 207.00                           
	

	4
	Израда и монтаза челичне настреснице изнад улаза, од HOP профила 100/100/4mm /100/60/3mm, у свему према пројекту и детаљу пројектанта. Набавка матријала, израда конструктивних елемената, минизирање конструкције два пута, монтажа и фарбање уљаном бојом у тону по избору инвеститора, димензија у свему према  пројекту, у складу важећим нормативима,  прописима и стандардима. Конструкцију израдити од челичних носача, подложних плоча, завртња и слично, по пројекту, детаљима и упутству пројектанта. Спојеве и варове идеално израдити, очистити и обрусити. Пре уградње елементе очистити од корозије и прашине, нанети импрегнацију и основну боју, по извршеној  монтажи поправити је. У цену улазе и анкери, завртњи, подлошке скела. Обрачун по кг челик 
	

	
	      стубови 100/100/5mm
	           kg                               270.00
	

	
	
	рожњаче 100/60/4mm
	     kg                                 90.00

	
	
	анкери и плочице 220/220/3mm
	     kg                                 30.00

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	ПОКРИВАЧКИ радови

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Подлога за покривање мора бити прописно и квалитетно израђена, тако да покривач належе целом својом поврчином без гибања. Гребани и слемена морају бити израђени равно и без таласа. Кровни покривач мора бити израђен од првокласног материјала, без разлике у квалитету материјала и боји. Сви помоћни и припремни радови и пренос свег потребног материјала до места уграђивања обухваћено је ценом позиције, при чему се за вертикални транспорт користе дизалице. Обрачун се врши по 1 м2 стварно покривене површине.

	1
	Покривање крова TR лимом са кондензационим филцом, са вентилационим отворима. Обрачун по м2 покривене косе површине крова.                                               m2                             366.00

	2
	Покривање крова lexanom. Обрачун по m2 покривене косе површине крова.
	
	
	
	

	
	 
	     m2                              47.00

	
	
	
	
	
	
	
	

	ИЗОЛАТЕРСКИ радови

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Извођач је дужан да изврши све радове из ове групе комплетно како је прецизирано описима појединих позиција, општим условима, нормама и техничким прописима, а у свему према пројекту. Материјал за извођење радова потребно је што више приближити месту уградње како би се избегли непотребни хоризонтални и вертикални транспорти. Материјали за хидроизолације (изолационе траке, хладни премази и врући намаз) мора бити првокласан,  да задовољи постојеће стандарде, прописно сложен и застићен. Подлога за извођење хидроизолације мора бити глатка, сува и чиста без присуства честица прашине и без присуства масних флека. Материјал за израду термоизолације мора бити сув и неоштећен а подлога унапред очишћена и сува. У цену су урачунати и следећи радови: Обележавање, снимање и преночење мера за потребе радова; израда, монтаза, премештање и демонтажа скеле за потребе радова; градилишни транспорт; довођење подлоге у исправно стање.

	1
	Уградња -постављање "стиропор" плоча TP d=10 cm и 1 слој PVC фолије, преко подне плоче приземља. Обрачун по м2.                                                               m2                              250.00

	2
	Уградња - постављање TP минералне вуне TEP d=8 cm и 1 слој PVC фолије, преко подне плоче спрата. Обрачун по m2.                                                                    m2
                        250.00

	3
	Уградња "tervol" плоча PT минералне вуне d=18 cm са 2 слоја PVC фолије, преко плоче у таванском делу. Обрачун по m2.                                                      m2
                        278.00

	4
	Уградња - постављање заштитне хидроизолације (изолационе траке, плоче и премази) кровних равни, преко кровне конструкције. Обрачун по м2.                     m2
                        395.00

	5
	Израда хоризонталне и вертикалне хидроизолације преко бетонске подлоге испод темељне плоче. Изолацију радити преко чисте и суве подлоге. Sika monoseal 101 и њеном PVC заштитом у два слоја. Обрачун по м2.                                                                       m2
                        330.00

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	ЛИМАРСКИ радови

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Пре почетка лимарских радова сви предходни радови морају бити завршени тако да би се лимарски радови одвијали у нормалним условима. Гвоздени делови који долазе у непосредан додир са површином од поцинкованог или бакарног лима морају бити поцинковани, односно изоловани оловним лимом или превучени танким слојем калаја. Ексери и заковци морају бити од истог материјала као лим. Све подлоге преко којих се поставља лим морају бити равне и припремљене за рад. Код подлога од бетона или малтера морају бити постављене дрвене пакнице на одређеном распону као и кровна лепенка што се посебно обрачунава. Сав растур материјала одређен је нормативима за ову врсту радова. Нитовање и лемљење вршити само код елемената где се захтева потпуна водонепропустљивост. Код прозорских банака уз столарију лим повити најмање 4 cm и приковати ексерцицима на размаку од 5 cm. Све саставе код висећих, лежећих олука као и одводних олучних цеви нитовати и лемити саставе.

	1
	Израда и уградња хоризонталних олука од поцинкованог лима d=0.55mm, RS 135 cm, са свим потребним материјалом. Све спојеве нитовати и летовати. Обрачун по м1

	
	 
	    m1                               37.00

	2
	Израда и уградња  олучних вертикала од поцинкованог лима d=0.55mm са свим потребним материјалом RS 40cm. Све спојеве нитовати и летовати. Обрачун по м1.

	
	 
	    m1                               15.00

	3

 
	Опшивка венца, слемена и бочних страна крова поцинкованим лимом, дебљине 0,6mm. Лим уз зид подићи најмање 30 цм. Обрачун по м2.                                  m1
                       150.00

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	 
	 AL ПРОФИЛ - ПРОЗОРИ И ВРАТА PROFIL – елоксирано

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Сви радови морају бити урађени стручно и квалитетно од захтеваног материјала и квалитета, урађени тачно према датим детаљима. Пре почетка израде на лицу места преконтролисати мере. Израда се састоји од рада у радионици и монтирања односно уграђивања на објекту. У рад није урачунато никакво штемовање отвора уколико отвор није у хоризонтали или вертикали. Сав материјал за рад мора бити донет у радионицу. Датом ценом укључена је и израда шолбанака за прозоре, од равног алуминијумског лима d=0.7 mm, елоксираног у боји прозора, као и разносење материјала како у радионици тако и на објекту. Превоз и сав растур материјала су обухваћени јединичним ценом за израду одређене позиције.

	1
	Израда и постављање улазних двокрилних AL врата, димензија 200x260cm., застакљено са нискоемисионим стаклом 4+12+4 mm, пуњено аргоном. Врата израдити од  са термопрекидом вишекоморним системом профила и ојачаног челичним нерђајућим профилима,  испуном и системом заптивања EPDM гумом, по шеми столарије и детаљима. Оков, брава са два кључа, три шарке и боја врата, по избору пројектанта  у свему према пројекту и шеми. Обрачун по комаду.

	 
	 
	    ком                                 2.00 

	2
	Израда и постављање једнокриних унутрашњих АЛ врата, димензија 90x240cm , застакљено са флот стаклом 4+12+44mm. Врата израдити од високоотпорног тврдог AL са вишекоморним системом профила и ојачаног челичним нерђајућим профилима, испуном и системом заптивања EPDM гумом, по шеми столарије и детаљима. Оков, брава са два кључа, три шарке и боја врата, по избору пројектанта  у свему према пројекту и шеми. Обрачун по комаду.

	 
	 
	    ком                               31.00

	3
	Израда и постављање једнокриних унутрашњих АЛ врата, димензија 80x210cm. застакљено са флот стаклом 4+12+4mm. Врата израдити од високоотпорног тврдог А са вишекоморним системом профила и ојачаног челичним нерђајућим профилима, испуном и системом заптивања ЕПДМ гумом, по шеми столарије и детаљима. Оков, брава са два кључа, три шарке и боја врата, по избору пројектанта  у свему према пројекту и шеми. Обрачун по комаду.

	 
	 
	    ком                                 5.00

	4
	Израда и постављање једнокриних унутрашњих AL врата, димензија 70x210cm. Врата израдити од високоотпорног тврдог AL -а са вишекоморним системом профила и ојачаног челичним нерђајућим профилима, испуном и системом заптивања EPDM гумом, по шеми столарије и детаљима. Оков, брава са два кључа, три шарке и боја врата, по избору пројектанта  у свему према пројекту и шеми. Обрачун по комаду

	 
	 
	    ком                                 6.00 

	5
	Израда и постављање двоокриних унутрашњих AL врата, димензија 180x240cm. застакљено са флот стаклом 4+12+4mm. Врата израдити од високоотпорног тврдог А са вишекоморним системом профила и ојачаног челичним нерђајућим профилима, испуном и системом заптивања EPDM гумом, по шеми столарије и детаљима. Оков, брава са два кључа, три шарке и боја врата, по избору пројектанта  у свему према пројекту и шеми. Обрачун по комаду.

	 
	 
	    ком                                 1.00 

	6
	Израда и постављање двоокриних унутрашњих AL врата, димензија 140x240cm. застакљено са флот стаклом 4+12+4mm. Врата израдити од високоотпорног тврдог А са вишекоморним системом профила и ојачаног челичним нерђајућим профилима, испуном и системом заптивања EPDM гумом, по шеми столарије и детаљима. Оков, брава са два кључа, три шарке и боја врата, по избору пројектанта  у свему према пројекту и шеми. Обрачун по комаду.

	 
	 
	    ком                                 1.00 

	7
	Израда и постављање једнокриних спољашњих AL врата, димензија 100x260cm. застакљено са нискоемисионим стаклом 4+12+4mm, пуњено аргоном. Врата израдити од  са термопрекидом вишекоморним системом профила и ојачаног челичним нерђајућим профилима, испуном и системом заптивања EPDM гумом, по шеми столарије и детаљима. Оков, брава са два кључа, три шарке и боја врата, по избору пројектанта  у свему према пројекту и шеми. Обрачун по комаду.


	 
	 
	    ком                                 1.00

	8
	Израда и постављање застакљених AL прозора, димензија 97x260 cm. Прозоре израдити од високоотпорног тврдог AL профила са термопрекидом, са ојачаним челичним нерђајућим профилима, по шеми столарије и детаљима. Прозоре дихтовати трајно еластичном EPDM гумом, вулканизованом на угловима. Оков и боја прозора, по избору пројектанта. Крила прозора застакљених нискоемисионим стаклом пуњено аргоном д=4+12+4mm и дихтовати EPDM гумом у свему према пројекту, елаборату енергетске ефикасности и шеми. Обрачун по комаду


	 
	 
	    ком                                 4.00

	9
	Израда и постављање застакљених AL прозора, димензија 80x80 cm. Прозоре израдити од високоотпорног тврдог AL профила са термопрекидом профила, са ојачаним челичним нерђајућим профилима, по шеми столарије и детаљима. Прозоре дихтовати трајно еластичном EPDM гумом, вулканизованом на угловима. Оков и боја прозора, по избору пројектанта. Крила прозора застакљених нискоемисионим стаклом пуњено аргоном d=4+12+4mm и дихтовати EPDM гумом у свему према пројекту,елаборату енергетске ефикасности и шеми. Обрачун по комаду.

	 
	
	    ком                                 6.00

	10
	Израда и постављање застакљених AL прозора, димензија 160x260 cm. Прозоре израдити од високоотпорног тврдог AL профила са термопрекидом профила, са ојачаним челичним нерђајућим профилима, по шеми столарије и детаљима. Прозоре дихтовати трајно еластичном EPDM гумом, вулканизованом на угловима. Оков и боја прозора, по избору пројектанта. Крила прозора застакљених нискоемисионим стаклом пуњено аргоном d=4+12+4mm и дихтовати epdm гумом у свему према пројекту, елаборату енергетске ефикасности и шеми. Обрачун по комаду.

	 
	
	    ком                                 2.00

	11
	Израда и постављање застакљених AL прозора, димензија 160x200 cm. Прозоре израдити од високоотпорног тврдог AL профила са термопрекидом профила, са ојачаним челичним нерђајућим профилима, по шеми столарије и детаљима. Прозоре дихтовати трајно еластичном EPDM гумом, вулканизованом на угловима. Оков и боја прозора, по избору пројектанта. Крила прозора застакљених нискоемисионим стаклом пуњено аргоном d=4+12+4mm и дихтовати EPDM гумом у свему према пројекту, елаборату енергетске ефикасности и шеми. Обрачун по комаду.

	 
	
	     ком                                1.00 

	12
	Израда и постављање застакљених AL прозора, димензија 160x130 cm. Прозоре израдити од високоотпорног тврдог AL профила са термопрекидом профила, са ојачаним челичним нерђајућим профилима, по шеми столарије и детаљима. Прозоре дихтовати трајно еластичном EPDM гумом, вулканизованом на угловима. Оков и боја прозора, по избору пројектанта. Крила прозора застакљених нискоемисионим стаклом пуњено аргоном d=4+12+4mm и дихтовати EPDM гумом у свему према пројекту, елаборату енергетске ефикасности и шеми. Обрачун по комаду.

	 
	
	     ком                                1.00

	13
	Израда и постављање застакљених AL прозора, димензија 160x140 cm. Прозоре израдити од високоотпорног тврдог AL профила са термопрекидом профила, са ојачаним челичним нерђајућим профилима, по шеми столарије и детаљима. Прозоре дихтовати трајно еластичном EPDM гумом, вулканизованом на угловима. Оков и боја прозора, по избору пројектанта. Крила прозора застакљених нискоемисионим стаклом пуњено аргоном d=4+12+4mm и дихтовати EPDM гумом у свему према пројекту,елаборату енергетске ефикасности и шеми. Обрачун по комаду.

	 
	
	     ком                              39.00

	14
	Израда и постављање застакљених AL прозора, димензија 90x140 cm. Прозоре израдити од високоотпорног тврдог AL профила са термопрекидом профила, са ојачаним челичним нерђајућим профилима, по шеми столарије и детаљима. Прозоре дихтовати трајно еластичном EPDM гумом, вулканизованом на угловима. Оков и боја прозора, по избору пројектанта. Крила прозора застакљених нискоемисионим стаклом пуњено аргоном d=4+12+4mm и дихтовати EPDM гумом у свему према пројекту, елаборату енергетске ефикасности и шеми. Обрачун по комаду 

	 
	
	     ком                                 6.00

	15


	Израда и постављање застакљених AL прозора, димензија 80x140 cm. Прозоре израдити од високоотпорног тврдог AL профила са термопрекидом профила, са ојачаним челичним нерђајућим профилима, по шеми столарије и детаљима. Прозоре дихтовати трајно еластичном EPDM гумом, вулканизованом на угловима. Оков и боја прозора, по избору пројектанта. Крила прозора застакљених нискоемисионим стаклом пуњено аргоном d=4+12+4mm и дихтовати EPDM гумом у свему према пројекту, елаборату енергетске ефикасности и шеми. Обрачун по комаду.

	 
	
	     ком                                 2.00

	16
	Израда и постављање застакљених AL прозора, димензија 100x140 cm. Прозоре израдити од високоотпорног тврдог AL профила са термопрекидом профила, са ојачаним челичним нерђајућим профилима, по шеми столарије и детаљима. Прозоре дихтовати трајно еластичном EPDM гумом, вулканизованом на угловима. Оков и боја прозора, по избору пројектанта. Крила прозора застакљених нискоемисионим стаклом пуњено аргоном d=4+12+4mm и дихтовати EPDM гумом у свему према пројекту, елаборату енергетске ефикасности и шеми. Обрачун по комаду.

	 
	
	     ком                                  1.00

	17
	Израда и постављање застакљених AL прозора, димензија 80x240 cm. Прозоре израдити од високоотпорног тврдог AL профила без термопрекида профила, са ојачаним челичним нерђајућим профилима, по шеми столарије и детаљима. Прозоре дихтовати трајно еластичном EPDM гумом, вулканизованом на угловима. Оков и боја прозора, по избору пројектанта. Крила прозора застакљених нискоемисионим стаклом пуњено аргоном d=4+12+4mm и дихтовати EPDM гумом у свему према пројекту,елаборату енергетске ефикасности и шеми. Обрачун по комаду.

	 
	
	    ком                                   8.00

	18
	Израда и постављање застакљених AL прозора, димензија 95x240 cm. Прозоре израдити од високоотпорног тврдог AL профила без термопрекида профила, са ојачаним челичним нерђајућим профилима, по шеми столарије и детаљима. Прозоре дихтовати трајно еластичном EPDM гумом, вулканизованом на угловима. Оков и боја прозора, по избору пројектанта. Крила прозора застакљених нискоемисионим стаклом пуњено аргоном d=4+12+4mm и дихтовати EPDM гумом у свему према пројекту, елаборату енергетске ефикасности и шеми. Обрачун по комаду.

	 
	
	     ком                                 8.00

	19
	Израда и постављање застакљених AL прозора, димензија 115x240 cm. Прозоре израдити од високоотпорног тврдог AL профила без термопрекида профила, са ојачаним челичним нерђајућим профилима, по шеми столарије и детаљима. Прозоре дихтовати трајно еластичном EPDM гумом, вулканизованом на угловима. Оков и боја прозора, по избору пројектанта. Крила прозора застакљених нискоемисионим стаклом пуњено аргоном d=4+12+4mm и дихтовати EPDM гумом у свему према пројекту, елаборату енергетске ефикасности и шеми. Обрачун по комаду.

	 
	
	     ком                                 1.00

	20
	Израда и постављање застакљених АL прозора, димензија 130x240 cm. Прозоре израдити од високоотпорног тврдог AL профила без термопрекида профила, са ојачаним челичним нерђајућим профилима, по шеми столарије и детаљима. Прозоре дихтовати трајно еластичном EPDM гумом, вулканизованом на угловима. Оков и боја прозора, по избору пројектанта. Крила прозора застакљених нискоемисионим стаклом пуњено аргоном d=4+12+4mm и дихтовати EPDM гумом у свему према пројекту,елаборату енергетске ефикасности и шеми. Обрачун по комаду.

	 
	
	     ком                                  1.00

	21
	Израда и постављање застакљених AL прозора, димензија 145x240 cm. Прозоре израдити од високоотпорног тврдог AL профила без термопрекида профила, са ојачаним челичним нерђајућим профилима, по шеми столарије и детаљима. Прозоре дихтовати трајно еластичном EPDM гумом, вулканизованом на угловима. Оков и боја прозора, по избору пројектанта. Крила прозора застакљених нискоемисионим стаклом пуњено аргоном d=4+12+4mm и дихтовати EPDM гумом у свему према пројекту, елаборату енергетске ефикасности и шеми. Обрачун по комаду.


	 
	
	      ком                                 1.00

	22
	Израда и постављање застакљених AL прозора, димензија 254x240 cm. Прозоре израдити од високоотпорног тврдог AL профила без термопрекида профила, са ојачаним челичним нерђајућим профилима, по шеми столарије и детаљима. Прозоре дихтовати трајно еластичном EPDM гумом, вулканизованом на угловима. Оков и боја прозора, по избору пројектанта. Крила прозора застакљених нискоемисионим стаклом пуњено аргоном d=4+12+4mm и дихтовати EPDM гумом у свему према пројекту, елаборату енергетске ефикасности и шеми. Обрачун по комаду.

	 
	
	      ком                                 1.00

	23
	Израда и постављање застакљених AL прозора, димензија 280x240 cm. Прозоре израдити од високоотпорног тврдог AL профила без термопрекида профила, са ојачаним челичним нерђајућим профилима, по шеми столарије и детаљима. Прозоре дихтовати трајно еластичном EPDM гумом, вулканизованом на угловима. Оков и боја прозора, по избору пројектанта. Крила прозора застакљених нискоемисионим стаклом пуњено аргоном d=4+12+4mm и дихтовати EPDM гумом у свему према пројекту, елаборату енергетске ефикасности и шеми. Обрачун по комаду.

	 
	
	      ком                                 4.00

	24
	Израда и постављање застакљених AL прозора, димензија 340x240 cm. Прозоре израдити од високоотпорног тврдог AL профила без термопрекида профила, са ојачаним челичним нерђајућим профилима, по шеми столарије и детаљима. Прозоре дихтовати трајно еластичном EPDM гумом, вулканизованом на угловима. Оков и боја прозора, по избору пројектанта. Крила прозора застакљених нискоемисионим стаклом пуњено аргоном d=4+12+4mm и дихтовати EPDM гумом у свему према пројекту, елаборату енергетске ефикасности и шеми. Обрачун по комаду 

	 
	 
	      ком                                 2.00

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	МОЛЕРСКИ радови
 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 Рад мора бити савесно и првокласно изведен. На обојеним површинама не смеју се познавати трагови четке, нити сме бити мрља.Тон мора бити уједначен. Отисци шаблона и ваљка морају бити чисти и оштри, а саставци се не смеју познавати .Обојене површине не смеју се отирати нити љуштити. Израђене линије морају бити целом дужином исте ширине било да су хоризонталне, вертикалне или косе. Уколико има недостатака било по питању материјала или површине која ће се бојити, дужност је одговорног радника да на то указе, како би се ти недостаци отклонили. Сав потребан материјал за справљање одговарајућих боја и смеша и за њихово тонирање мора бити донет стручном раднику у просторију где ће он тај посао обављати. Стручни радник дужан је да обави поред свог стручног посла још и припремање боја, пробно бојење и припремање површина за бојење. Уколико је при раду потребна скела треба је поставити на време, и њена израда је урашуната у цену по  израде одрежене позиције.

	1
	Глетовање 3 пута глет-масом и бојење 2 пута полу-дисперзионом бојом унутрашњих зидова, плафона и доње површине и образина унутрашњег степениста, у тону по избору наручиоца, са предходном импрегнацијом свих површина подлогом "А". Обрашун по м2.

	
	 
	      m2                           1,850.00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	КЕРАМИЧАРСКИ радови

	
	
	
	
	
	
	
	

	Подлога на коју се лепе плочице мора бити равна, глатка, цврста и циста. Све обложене површине морају бити изведене потпуно равно-без таласа, испупчења и удубљења са уједначеним спојницама чија је минимална ширина условљена димензијама плочица због дилатационих захтева. Површине које ће се облагати треба да су изведене вертикално или хоризонтално и доведене на коту која обезбеђује израду подлоге од минимум 2 максимум 2.5 cm за облагање керамичким плочицама у цементном малтеру, односно обезбеђује слој дебљине од 6-8 mm за облагање у лепку, у зависности од дебљина плочица и слоја лепка, а пресек две равни (сучељавање зидова, ивице и слично) морају бити изведени под правим углом или под углом који се тражи пројектом. Извођац је дужан да изврши све радове из ове групе комплетно, како је прецизирано описима појединих позиција, општим условима, нормама и техничким прописима, тачно према пројекту. Материјал који се користи треба да буде прве класе.У цену су урачунати и следећи радови: израда узорака; довођење подлоге у исправно стање; уградња угаоних pvc лајсни; израда, постављање и премештање скеле; градилишни транспорт.

	1
	Облагање подова унутрашњом гранитном  керамиком I класе,  на лепку, димензија и боје по избору пројектанта. Плочице постављати фуга на фугу, а фуге заливати масом за фуговање. Обрачун по m2.                                                                                   m2
                         475.00
 

	2
	Облагање подова спољашњом противклизном гранитном  керамиком  I класе,  на лепку, димензија и боје по избору пројектанта. Плочице постављати фуга на фугу, а фуге заливати масом за фуговање. Обрачун по m2.                                                                m2
                           25.00

	3
	Облагање зидова санитарних чворова wc-a, купатила до плафона и кухиња до 1.6m зидним керамичким  плочицама I класе, на лепку, димензија и боје по избору пројектанта. Плочице постављати фуга на фугу, а фуге заливати масом за фуговање. Обрачун по m2.

	
	 
	     m2                                 80.00

	4
	Облагање степеништа (цела и газишта) подном, противклизном  гранитном керамиком I класе на лепку, димензија и боје по избору пројектанта. Плочице постављати фуга на фугу, а фуге заливати масом за фуговање. Обрачун по m2.                                                m2
                           55.00

	5
	Набавка, транспорт, израда  и уградња сокле h = 10 cm од керамичких плочица (од спољашње противклизне гранитне  керамике  I класе,  на лепку, са PVC лајсном) у заједничким просторијама, а дуж степеница, рампи и сл. коса фуга поптребне висине. Обрачун по метру дужном.

	
	равна сокла
	     m                                 420.00

	
	коса сокла
	     m                                   40.00

	6
	Набавка, транспорт, израда  и уградња противклизних AL-лајсни по ивици газишта и чела степеница (спољних и унутрашњих). Обрачун по метру дужном. 

	 
	 
	     m                                  110.00

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	РАЗНИ радови

	 

	1
	Набавка и постављање фасадне, TP изолационе плоче од камене вуне, дебљине 100 mm, са припремом за израду  фасаде. Фасадне плоче од минералне вуне поставити као термо и звучну изолацију фасаде преко грађевинског лепка и анкеровати их специјалним типловима (4/m2), са почетном угаоном металном лајсном. Преко плоча нанети слој грађевинског лепка, утиснути по целој површини стаклену мрежицу и нанети завршни слој грађевинског лепка, по детаљима и упутству пројектанта. Обрачун по m2 комплет са употребом одговарајуће скеле.

	
	 
	     m2                               490.00

	2
	Набавка и постављање фасадне, TP изолационе плоче од камене вуне, дебљине 120 mm, са припремом за израду  фасаде. Фасадне плоче од минералне вуне поставити као термо и звучну изолацију фасаде преко грађевинског лепка и анкеровати их специјалним типловима (4/m2), са почетном угаоном металном лајсном. Преко плоча нанети слој грађевинског лепка, утиснути по целој површини стаклену мрежицу и нанети завршни слој грађевинског лепка, по детаљима и упутству пројектанта. Обрачун по m2 комплет са употребом одговарајуће скеле.

	
	 
	      m2                               80.00

	3
	Набавка и постављање фасадне, TP изолационе плоче од камене вуне, дебљине 50 mm, са припремом за израду фасаде. Фасадне плоче од минералне вуне поставити као термо и звучну изолацију фасаде преко грађевинског лепка и анкеровати их специјалним типловима (4/m2), са почетном угаоном металном лајсном. Преко плоча нанети слој грађевинског лепка, утиснути по целој површини стаклену мрежицу и нанети завршни слој грађевинског лепка, по детаљима и упутству пројектанта. Обрачун по m2 комплет са употребом одговарајуће скеле.

	
	 
	     m2                                50.00

	4
	Израда и постављање alubond-a. Висећа фасада има споља видљиве алуминијумске профиле ширине 80 mm. Носећи профили су са унутрашње стране и састоје се из вертикалних и хоризонталних кутијастих профила, на којима се фиксирају панели помоћу притискајућих и поклопних профила. Носећи профили имају дебљину 45 mm (80 mm или 112 mm) у зависности од вредности оптерећења. Спољни поклопни профили су ширине 80 mmа дебљине могу бити 15 mm, 25 mm, 35 mm или 45 mm. Дебљина вертикалних и хоризонталних профила је различита. Боја спољњих и унутрашњих профила висеће фасаде по избору пројектанта. Монтажа фасаде на објекту изводи се помоћу поцинкованих челичних котви подесивих у сва три правца.


	
	 
	     m2                             350.00

	5
	Завршна обрада фасаде, са завршном обрадом силиконског премаза, боје и дезена по избору Наручиоца. Обрачун по m2 комплет са употребом одговарајуће скеле.

	
	 
	     m2                             270.00

	6
	Обрада сокле мермерпластом, боје и дезена по избору Наручиоца. Обрачун по m2 комплет са материјалом.

	
	 
	     m2                               70.00

	7
	Пре почетка извођења радова потребно је извршити геодетско обележавање објекта према подацима из издате грађевинске дозволе, са потребним осигурањима и преношењем висина.

	
	
	паушално                                                                                            ком                                 1.00 

	8
	За потребе обезбеђење несметаног извођења радова и одвијања саобраћаја, како спољашњег тако и иунутрашњег, потребно је израдити пројекат привремене регулације саобраћаја са потребном сигнализацијом и према њему регулисати и обележити привремена заузећа, путеве и смерове.

	
	паушално                                                                                            ком                                 1.00

	9
	Израда геодетског снимка изведених темеља урађен преко геодетске агенције, за потребе пријаве надлежном органу града за издавање потврде о усклађености темеља 

	
	паушално                                                                                            ком                                 1.00

	10
	Израда геодетског снимка и израда елабората геодетских радова  урађен преко геодетске агенције, за потребе уцртавања у РГЗ, техничког пријема и издавања употребне дозволе:

	
	за објекат – паушално                                                                       ком                                  1.00

	
	за подземне инсталације и прикључке - паушално                       ком                                  1.00

	11
	За потребе обезбеђења крајње комплетне ITD (ПИО, употребна дозвола) потребно је израдити пројекат изведеног стања објекта (уколико током извођења радова буде било измена појединих делова пројекта)

	
	паушално                                                                                            ком                                 1.00

	12
	Завршно чишћење објекта са одовзом шута на градску депонију.
	 
	 
	 
	 

	
	  паушално                                                                             ком                                 1.00

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	

	
	


	ПРЕДМЕР  РАДОВА- ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

	
	
	
	
	

	РБ                       ОПИС ПОЗИЦИЈЕ                                                              јм                     количина 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 I – КАНАЛИЗАЦИОНИ РАДОВИ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Машински ископ земље, III категорије, рова. Ископ извести према пројекту и датим котама. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу превести, насути и нивелисати терен или утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м3.
	
	
	
	

	
	 
	                               m3                               29.00
	
	
	
	
	

	2
	Планирање дна рова. Све површине грубо и фино испланирати са тачношћу од +/-3 cm. У цену улазе и попуњавање и набијање, односно скидање земље и извоз на градилишну депонију. Обрачун по м².
 
 
	
	
	
	
	

	
	 
	                               m2                               37.00 
	
	
	
	
	

	3
	Набавка и насипање песка, у ров за канализациону мрежу. Испод и преко постављених цеви насути песак. Посебну пажњу обратити на насипање песка око цеви. Песак насути и пажљиво набити у слојевима, дрвеним набијачима.Обрачун по м³.
	
	
	
	
	

	
	 
	                               m3                                15.00 
	
	
	
	
	

	4
	Набавка, транспорт, разастирање у слојевима, набијање и фино планирање шљунка. Шљунак насути у предвиђеном слоју и набити, до потребне збијености. Обрачун по м³.
	
	
	
	
	

	
	 
	                               m3                                 15.00
	
	
	
	
	

	5
	Одвоз земље са прикупљањем. У току и по завршеним радовима са градилишта прикупити вишак земље на градилишну депонију приступачну за утовар у камион и одвоз-на градску депонију. Обрачун по м³.
	
	
	
	
	

	
	 
	                               m3                                38.00 
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	БЕТОНСКИ РАДОВИ 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Израда армирано бетонског темеља шахта, марке МБ 25. Бетонирање радити преко претходно разастртог шљунка дебљине слоја 10 цм. У цену улазе и оплата, арматура и тампон шљунка. Обрачун по м³.                                                         m3
                                 0.70
	
	
	
	
	

	7
	Израда канализационог шахта, пречника 100 цм, од префабрикованих елемената. Избетонирати армирано бетонску подлогу од бетона МБ 20 и преко ње поставити префабриковане армирано бетонске прстенове. На врху поставити сужени део висине 60 cm а изнад армирани прстен. У прстен уградити поклопац, који се посебно плаћа. У цену улазе и серклаж, пењалице и помоћна скела. Обрачун по м.                        m
                                5.00
	
	
	
	
	

	8
	Набавка и постављање гвоздено ливеног поклопца са рамом, за шахт, димензија 60x60 cm, 12.5т. Поклопац поставити у нивоу терена. Обрачун по комаду.   ком
                                2.00 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	 
	PVC ЦЕВИ И ФАЗОНСКИ ЕЛЕМЕНТИ
	
	
	
	
	

	9
	Набавка и монтажа ПВЦ канализационих цеви од тврдог поливинилхлорида, разних пречника заједно са фасонским комадима и материјалом за спајање. Поставити само исправне цеви и фасонске комаде, који имају атесте. Ревизионе комаде правилно дихтовати са поклопцима и гуменим дихтунзима. Постављену канализациону мрежу испитати на притисак и сачинити записник, што улази у цену. Цеви фиксирати и извршити крпљења отвора и шлицева. Обрачун по ком.

	
	
	
	
	

	
	Ø50-500
	                               ком                                  2.00
	
	
	
	
	

	
	Ø50-1000
	                               ком                                  2.00
	
	
	
	
	

	
	Ø75-250
	                               ком                                  2.00
	
	
	
	
	

	
	Ø75-500
	                               ком                                  7.00
	
	
	
	
	

	
	Ø75-1000
	                               ком                                13.00
	
	
	
	
	

	
	Ø75-2000
	                               ком                                11.00
	
	
	
	
	

	
	Ø75-3000
	                               ком                                  4.00
	
	
	
	
	

	
	Ø110-250
	                               ком                                  2.00
	
	
	
	
	

	
	Ø110-500
	                               ком                                  2.00
	
	
	
	
	

	
	Ø110-1000
	                               ком                                  7.00
	
	
	
	
	

	
	Ø110-2000
	                               ком                                  6.00
	
	
	
	
	

	
	Ø110-3000
	                               ком                                  2.00 
	
	
	
	
	

	
	Ø125-2000
	                               ком                                  2.00
	
	
	
	
	

	
	Ø160-1000
	                               ком                                  3.00
	
	
	
	
	

	
	Ø160-2000
	                               ком                                 11.00
	
	
	
	
	

	
	Ø160-3000
	                               ком                                 13.00
	
	
	
	
	

	
	Ø160-4000
	                               ком                                10.00 
	
	
	
	
	

	10
	Набавка и монтажа PVC канализационих фазонских елемената од тврдог поливинилхлорида, разних пречника заједно са фасонским комадима и материјалом за спајање. Поставити само исправне цеви и фасонске комаде, који имају атесте. Ревизионе комаде правилно дихтовати са поклопцима и гуменим дихтунзима. Постављену канализациону мрежу испитати на притисак и сачинити записник, што улази у цену. Цеви фиксирати и извршити крпљења отвора и шлицева. Обрачун по ком.
 
	
	
	
	
	

	
	L 45 °Ø50
	                               ком                               11.00 
	
	
	
	
	

	
	L 45 °Ø75
	                               ком                                44.00
	
	
	
	
	

	
	L 45 °Ø110
	                               ком                                15.00
	
	
	
	
	

	
	L 45 °Ø160
	                               ком                                  7.00
	
	
	
	
	

	
	L 90 °Ø75
	                               ком                                  4.00
	
	
	
	
	

	
	L 90 °Ø160
	                               ком                                  4.00
	
	
	
	
	

	
	KR 75/75
	                               ком                                  2.00
	
	
	
	
	

	
	KR 110/110
	                               ком                                  8.00
	
	
	
	
	

	
	KR 75/110
	                               ком                                  2.00
	
	
	
	
	

	
	KR 110/160
	                               ком                                12.00
	
	
	
	
	

	
	KR 160/160
	                               ком                                  2.00
	
	
	
	
	

	
	KR 125/160
	                               ком                                  1.00
	
	
	
	
	

	
	R 50/75
	                               ком                                  1.00
	
	
	
	
	

	
	R 50/110
	                               ком                                  1.00
	
	
	
	
	

	
	R 75/110
	                               ком                                14.00
	
	
	
	
	

	
	R 110/160
	                                ком                                 4.00
	
	
	
	
	

	
	REV.Ø110
	                                ком                                 2.00
	
	
	
	
	

	11
	Набавка и монтажа PVC канализационих фазонских елемената- вентилационих капа од тврдог поливинилхлорида.  Обрачун по ком.
                             ком
                                 3.00
	
	
	
	
	

	12
	Испитивање канализационе мреже, објеката површине до 1000 м². У договору са пројектантом извршити испитивање целокупне мреже или део по део. Отворе задихтовати, осим висински највиших и мрежу напунити водом. Под задатим притиском мрежу држати најмање три часа. Извршити преглед и сва места која цуре обележити. Испусти воду и све кварове отклонити. Поновити испитивање. Испитивање вршити уз обавезно присуство надзорног органа и овлашћеног лица и о томе сачинити посебан записник.
	
	
	
	
	

	
	 
	                       паушално                              1.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II – ВОДОВОДНА И ХИДРАНТСКА МРЕЖА
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	13
	Машински ископ земље, III категорије, рова. Ископ извести према пројекту и датим котама. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу превести, насути и нивелисати терен или утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м3.
	
	
	
	
	

	
	 
	                               m3                                58.00
	
	
	
	
	

	14
	Планирање дна рова. Све површине грубо и фино испланирати са тачношћу од +/-3 cm. У цену улазе и попуњавање и набијање, односно скидање земље и извоз на градилишну депонију. Обрачун по м².                                                                      m2            
                  73.00
	
	
	
	
	

	15
	Набавка и насипање песка у ров, за водоводну мрежу. Испод и преко постављених цеви насути песак. Посебну пажњу обратити на насипање песка око цеви. Песак насути и пажљиво набити у слојевима, дрвеним набијачима. Обрачун по м³. 
	
	
	
	
	

	
	 
	                               m3                                 29.00
	
	
	
	

	16
	Набавка, транспорт, разастирање у слојевима, набијање и фино планирање шљунка. Шљунак насути у предвиденом слоју и извршити машинско набијање, до потребне збијености. Обрачун по м³.                                                                                       m3
                               29.00
	
	
	
	

	17
	Одвоз земље са прикупљањем. У току и по завршеним радовима са градилишта прикупити вишак земље на градилишну депонију приступачну за утовар у камион и одвоз-на градску депонију. Обрачун по м³.                                                                      m3
                               75.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	БЕТОНСКИ РАДОВИ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Израда шахти за водомер са пратећом арматуром, од армираног бетона MB 25. Израдити оплату и армирати по детаљима и статичком прорачуну. На сваких 30 cm уградити пењалице. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе и оплата, арматура, пењалице и помоћна скела. Обрачун по м3.                                                           m3
                                 8.40
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	 
	ВЕНТИЛИ, ЦЕВИ, ЦРЕВА И ФИТИНЗИ
	
	
	
	
	

	19
	Набавка и монтажа равног пропусног вентила са холендером, пречника 1/2", са точкићем. Приликом монтаже вентила водити рачуна да точкић вентила буде на правилном одстојању од финалне површине зида. Вентил мора да има атест. Обрачун по комаду.
	
	
	
	
	

	
	 
	                                ком                               17.00
	
	
	
	
	

	20
	Набавка и монтажа равног пропусног вентила са холендером, пречника 3/4", са точкићем. Приликом монтаже вентила водити рачуна да точкић вентила буде на правилном одстојању од финалне површине зида. Вентил мора да има атест. Обрачун по комаду.
	
	
	
	
	

	
	 
	                                ком                                 2.00
	
	
	
	
	

	21
	Набавка и монтажа овалног засуна DN 100. Приликом монтаже засуна водити рачуна да точкић засуна буде на правилном одстојању од финалне површине зида. Засун мора да има атест. Обрачун по комаду                                                                      ком                                 2.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	22
	Набавка и монтажа туљка Ø110 са прирубницом DN 110. Туљак мора да има атест. Обрачун по комаду.                                                                                                ком                                 1.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	23
	Набавка и монтажа Т комада DN 100/100. Т комад мора да има атест. Обрачун по комаду. 

                                                                                                                 ком                                 1.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	24
	Набавка и монтажа хватача нечистоћа DN 100. Хватач мора да има атест. Обрачун по комаду.
                                                                                                     ком                                 1.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	25
	Набавка и монтажа X комада са отвором Ø32мм. X комад мора да има атест. Обрачун по комаду.                                                                                                    ком                                  1.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	26
	Набавка и монтажа поцинковане редукције 2" x 1". Обрачун по комаду. 
                                                                                                                 ком                                 1.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	27
	Набавка и монтажа поцинкованог колена 1". Обрачун по комаду 

                                                                                                                 ком                                 1.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	28
	Набавка и монтажа дупли нипли 1". Обрачун по комаду.

                                                                                                                 ком                               18.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	29
	Набавка и монтажа PP полуспојнице за PE цев Ø32мм . Обрачун по комаду.

                                                                                                                ком                                  6.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	30
	Набавка и монтажа ливеног FFK 45. Обрачун по комаду.

                                                                                                                 ком                                 1.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	31
	Набавка и монтажа ливеног X комада DN100. X комад мора да има атест. Обрачун по комаду.
	
	
	
	
	

	
	 
	                                ком                                 1.00
	
	
	
	
	

	32
	Набавка и монтажа тештика 1". Обрачун по комаду.
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	
	 
	                                ком                                  2.00
	
	
	
	

	33
	Набавка и монтажа ливене X прирубнице са навојем 100/2". Обрачун по комаду.
	
	
	
	
	

	
	 
	                                ком                                 1.00
	
	
	
	
	

	34
	Набавка и монтажа поцинкованог чепа 1". Обрачун по комаду.
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	
	 
	                                ком                                 2.00
	
	
	
	
	

	35
	Набавка и монтажа Pex водоводних цеви, пречника 16 мм постављено у бужир цреву, заједно са фасонским комадима и материјалом за спајање. Поставити само исправне цеви и фасонске комаде, који имају атесте, за притисак до 16 бара. По завршеној монтажи водоводне мреже исту испитати на притисак и сачинити записник. У цену улази и испитивање мреже. Обрачун по м.                                                                                                         m                                181.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	36
	Набавка и монтажа полиетиленске водоводних цеви, пречника 25 мм, у рову, заједно са фасонским комадима и материјалом за спајање. Поставити само исправне цеви и фасонске комаде, који имају атесте, за притисак до 16 бара. По завршеној монтажи водоводне мреже исту испитати на притисак и сачинити записник. У цену улази и испитивање мреже. Обрачун по м.                                                                                                        m
                             36.00
	
	
	
	
	

	37
	Набавка и монтажа полиетиленске водоводних цеви, пречника 32 мм, у рову, заједно са фасонским комадима и материјалом за спајање. Поставити само исправне цеви и фасонске комаде, који имају атесте, за притисак до 16 бара. По завршеној монтажи водоводне мреже исту испитати на притисак и сачинити записник. У цену улази и испитивање мреже. Обрачун по м.                                                                                                        m
                            101.00
	
	
	
	
	

	38
	Набавка и монтажа полиетиленске водоводних цеви, пречника 63 мм, у рову, заједно са фасонским комадима и материјалом за спајање. Поставити само исправне цеви и фасонске комаде, који имају атесте, за притисак до 16 бара. По завршеној монтажи водоводне мреже исту испитати на притисак и сачинити записник. У цену улази и испитивање мреже. Обрачун по м.                                                                                                        m
                                3.00
	
	
	
	
	

	39
	Набавка и монтажа полиетиленске водоводних цеви, пречника 75 мм, у рову, заједно са фасонским комадима и материјалом за спајање. Поставити само исправне цеви и фасонске комаде, који имају атесте, за притисак до 16 бара. По завршеној монтажи водоводне мреже исту испитати на притисак и сачинити записник. У цену улази и испитивање мреже. Обрачун по м.                                                                                                         m
                               18.00
	
	
	
	
	

	40
	Набавка и монтажа полиетиленске водоводних цеви, пречника 110 мм, у рову, заједно са фасонским комадима и материјалом за спајање. Поставити само исправне цеви и фасонске комаде, који имају атесте, за притисак до 16 бара. По завршеној монтажи водоводне мреже исту испитати на притисак и сачинити записник. У цену улази и испитивање мреже. Обрачун по м.                                                                                                         m
                             118.00
	
	
	
	
	

	41
	Набавка и монтажа PPR водоводних цеви, пречника 20 мм, заједно са фитингом и материјалом за спајање. Приликом монтаже водоводне мреже водити рачуна да розете вентила и батерија буду потпуно равне са завршном површином зида. Штемовања за уградњу и пролаз цеви извршити пажљиво, шут изнети и одвести на градску депонију. По потреби, а по детаљима извести термо и акустичну изолацију цеви. Завршену водоводну мрежу испитати на притисак и сачинити записник. У цену улазе и изолација и испитивање мреже. Обрачун по м.
                                                                  m
                              23.00
	
	
	
	
	

	42
	Набавка и монтажа водоводних поцинкованих цеви, пречника фи 2", заједно са фитингом, материјалом за спајање, фирнисом и кудељом. Водоводне цеви премазати 2 пута битуменом и обмотати терисаном јутом. Завршену водоводну мрежу испитати на притисак и сачинити записник. У цену улазе и изолација и испитивање мреже. Обрачун по м.
 
	
	
	
	
	

	
	 
	                                 m                                 15.00
	
	
	
	
	

	43
	Набавка и монтажа водоводних поцинкованих цеви, пречника фи 2 1/2", заједно са фитингом, материјалом за спајање, фирнисом и кудељом. Водоводне цеви премазати 2 пута битуменом и обмотати терисаном јутом. Завршену водоводну мрежу испитати на притисак и сачинити записник. У цену улазе и изолација и испитивање мреже. Обрачун по м.
	
	
	
	
	

	
	                                                                                                                  m                                    3.50
	
	
	
	
	

	44
	Набавка и монтажа кућног вишемлазног вертикалног пропелерног водомера за хладну воду, пречника 1/2", са мокрим механизмом, " INSA" Београд. Максимална температура воде је до +40 C, за називни притисак NP10 класа А. Поставити и два равна пропусна вентила од којих један има испусну славину и одговарајући фитинг. Обрачун по комаду.

	
	
	
	

	
	                                                                                                                ком                                17.00
	
	
	
	
	

	45
	Набавка и монтажа кућног вишемлазног пропелерног водомера за хладну воду, пречника 3/4", са мокрим механизмом, " INSA" Београд. Максимална температура воде је до +40 C, за називни притисак НП10 класа А. Поставити и два равна пропусна вентила од којих један има испусну славину и одговарајући фитинг. Обрачун по комаду.         ком                                  2.00
	
	
	
	
	

	46
	Набавка и монтажа  комбинованог водомера, са прикључком 100/32 мм, тип KVWV, "INSA" Београд. Максимална температура воде је +30C, за називни притисак NP 10 класа А. Поставити и два пропусна вентила од којих један има испусну славину и одговарајући фитинг. Обрачун по комаду.                                                                ком
                                1.00
	
	
	
	
	

	47
	Испитивање водоводне мреже на пробни притисак, већи за 3 бара од радног, односно минимално 10 бара, објекта површине до 100 м². По завршетку монтаже водоводне мреже сва изливна места задихтовати чеповима. Поставити хидрауличну пумпу, напунити инсталацију водом, испустити ваздух и постићи пробни притисак. Мрежа мора бити под притиском најмање 24 часа. Ако притисак опадне, пронаћи место квара, отклонити и поново ставити инсталацију под испитни притисак. Испитивање вршити уз обавезно присуство надзорног органа и овлашћеног лица и о томе сачинити посебан записник. Обрачун паушално.                                                                                       паушално
                    1.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	III – САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ОПРЕМА
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	48
	Набавка и монтажа комплет умиваоника са батеријом, од керамике, димензија 60x40 цм, домаће производње И класе. Умиваоник за зид причврстити одговарајућим типловима и месинганим шрафовима а преко подметача од гуме. Умиваоник повезати са одводом хромираним сифонорн пречника 5/4" са розетом, чепом и ланцем. Поставити славину за топлу и хладну воду. Поред умиваоника поставити етажер, држач сапуна и пешкира. Умиваоник и опрему наручити по избору пројектанта. Обрачун по комаду умиваоника. 
	
	
	
	

	
	 
	                               ком                                20.00
	
	
	
	
	

	49
	Набавка и монтажа комплет WC шоље, типа Simplon, домаће производње I класе. Спој WC шоље са канализационом мрежом урадити са " genzlom " и одговарајућим китом да буде дихтован 100%. Шољу преко гумених подметача причврстити месинганим шрафовима. Емајлирани водокотлић поставити са потезачем. Са водоводном мрежом повезати преко хромираног вентила и квалитетног црева, а шољом са цеви и гуменом манжетном. Поставити поклопац за шољу од медијапана или пуног дрвета. Шољу и опрему наручити по избору пројектанта. Обрачун по комаду.
                                                     ком
                               6.00
	
	
	
	

	50
	Набавка и монтажа једноделне судопере, дулине 80 цм, са коритом од ростфраја. Уз судоперу испоручити и поставити сифон са скупљачем масти. Судопера по избору пројектанта. Обрачун по комаду.
                                                                             ком
                                1.00
	
	
	
	
	

	51
	Набавка и постављање PVC подног сливника. Преко постављеног сливника поставити хромирану решетку. Обрачун по комаду.                                            ком
                                4.00
	
	
	
	
	

	52
	Набавка и постављање огледала, димензија 40x60 cm, по избору пројектанта. Огледало поставити на одговарајућој висини помоћу типлова и месинганих завртњева. Обрачун по комаду.                                                                                                    ком                  
        4.00
	
	
	
	
	

	53
	Набавка и монтажа нискомонтажног бојлера, запремине 10 литара. Електрични бојлер поставити и повезати са електричном енергијом. Обрачун по комаду.
 
	
	
	
	
	

	
	 
	                               ком                                20.00
	
	
	
	
	

	54
	Набавка и монтажа зидног хидранта, са прикључком, пречника 2". Метални ормарић димензија 50x50 причврстити по детаљу. У ормарићу испоручити хидрантски вентил, црево дужине 15 м и млазницу. Обрачун по комаду.                                    ком
                                 4.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	55
	Набавка и монтажа ормана са опремом за надземни хидрант, са прикључком, пречника 2". Стојећи метални ормарић димензија 1080x1080x150mm причврстити по детаљу. У ормарићу испоручити следећи садржај:
Димензије:1080x1080x150mm
Садржај:
1 комад хидрант 80/1000 B/2C
2 комада (или 4) црева fi 52/15m
2 комада млазница fi 52
1 комад кључ T за подземни хидрант
1 комад кључ ABC
1 комад кључ C.

Обрачун по комаду.                                                                                ком
                                2.00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	IV - ПРЕДМЕР  ИНСТАЛАТЕРСКИХ  РАДОВА  на  ВОДОВОДНОМ и КАНАЛИЗАЦИОНОМ  ПРИКЉУЧКУ  за  ИЗГРАДЊУ  ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА БР. 1 на  пијацу  ЛИПА, Ужице, у оквиру КП
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 1. ПРИКЉУЧАК НА ВОДОВОДНУ ЛИНИЈУ
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Набавка, транспорт и монтажа опреме на вези са градском водоводном линијом LGC Ø 100

	          1 
	MMB вентил са двофункционалним наглавцима за LGC цеви са два краја и PE цеви на одвојку,  са BAIO спојем, Ø 100/100 
	
	
	
	ком 
	
	1 
	
	
	
	

	          2 
	BAIO STOP осигурач за LGC Ø 100 
	
	
	
	 ком
	
	2 
	
	
	
	

	          3 
	BAIO STOP осигурач за PE cevi Ø 100
	
	
	
	 ком
	
	1 
	
	
	
	

	          4 
	крута уградна гарнитура за вентил 
Ø 100, H=1,0m
	
	
	
	 ком
	
	1 
	
	
	
	

	          5 
	улична капа за вентиле 
	
	
	
	 ком
	
	1 
	
	
	
	

	          6 
	подложна плоча за уличну капу
	
	
	
	 ком
	
	1 
	
	
	
	

	          7 
	Multi Joint спојница Ø100 (дводелна) за LGC
	
	
	
	 ком
	
	2 
	
	
	
	

	          8 
	HDPE PE 100 Ø 110/PN10
	
	
	
	 ком
	
	20 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Набавка, транспорт и монтажа хидромеханичке опреме у  водомерском шахту

	          9 
	Multi Joint  спојница Ø100 (једноделна) за PE цев
	
	
	
	 ком
	
	1
	
	
	
	

	        10 
	FF Ø 100/1000
	
	
	
	ком
	
	 1
	
	
	
	

	        11 
	T Ø 100/50
	
	
	
	ком
	
	 
1
	
	
	
	

	        12 
	FFR Ø100/80
	
	
	
	ком
	
	 1
	
	
	
	

	        13 
	Затварач са гумираним клином и точком Ø 80
	
	
	
	ком
	
	 2
	
	
	
	

	        14 
	Хватач нечистоћа Ø 80
	
	
	
	ком
	
	 1
	
	
	
	

	        15 
	FF Ø80/250
	
	
	
	ком
	
	 2
	
	
	
	

	        16 
	комбиновани водомер DN80 са даљинским очитавањем
	
	
	
	ком
	
	 1
	
	
	
	

	        17 
	X Ø 50/  1"
	
	
	
	ком
	
	 1
	
	
	
	

	        18 
	поцинкована цев Ø 1"
	
	
	
	m'
	
	 1,50
	
	
	
	

	        19 
	колено Ø 1"
	
	
	
	ком
	
	 3
	
	
	
	

	        20 
	дупли нипл Ø1"
	
	
	
	ком
	
	 5
	
	
	
	

	        21 
	кугла вентилаа Ø 1"
	
	
	
	ком
	
	 1
	
	
	
	

	        22 
	хватач нечистоћа Ø 1"
	
	
	
	ком
	
	 1
	
	
	
	

	        23 
	водомер Ø 1" са даљинским очитавањем
	
	
	
	ком
	
	 1
	
	
	
	

	        24 
	неповратни вентил  Ø 1"
	
	
	
	ком
	
	 1
	
	
	
	

	        25 
	вентил са испустом Ø 1"
	
	
	
	ком
	
	 1
	
	
	
	

	        26 
	регулатор притиска Ø 1"
	
	
	
	ком
	
	 1
	
	
	
	

	        27 
	искључење и поновно укључење воде због извођења прикључка 
	
	
	
	пауш
	
	 1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. СНИМАЊЕ ПРИКЉУЧКА

	          1 
	Снимање прикључка.
	                                          ком                          1
  
	
	
	
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	3. ПРИКЉУЧАК НА ФЕКАЛНУ КАНАЛИЗАЦИЈУ 

	          1 
	Набавка, транспорт и монтажа PVC цеви Ø 160.                                         m                      20.00 
	
	
	
	

	          2 
	Штемање отвора на постојећем шахту, обрада и прикључење.                  ком                          1 
	
	
	
	


	  ПРЕДМЕР ЕЛЕКТРО-ИНСТАЛАЦИЈА
	
	

	
	
	

	 
	 
	Јединица
	

	No
	Опис радова
	мера
	количина
	

	 
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	A
	

	 
	 Поједине позиције предмера и предрачуна обухватају комплетну набавку и испоруку свог потребног материјала и рад на изради електроенергетских инсталација са свим потребним радовима према плановима, техничким условима и важећим прописима. Комплет са повезивањем инсталације и уређаја на оба краја, испитивањем, потребним мерењем, регулисањем, испробавањем и пуштањем у исправан рад и отклањањем свих евентуалних недостатака у оквиру уговореног гарантног рока, као и прибављање све потребне атестне документације према важећим прописима издатим од надлежних институција. Сва електроинсталација и опрема морају имати сертификате издате од акредитованих лабораторија и организација.
	 
	 
	

	I
	УНУТРАШЊЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
	 
	 
	

	A)
	РАЗВОДНИ  ОРМАНИ  
	 
	 
	

	1.
	 Набавка, испорука и монтажа слободно стојећег, комплетно опремљеног мерно разводног ормана МО  подељеног на два дела по вертикали  мерни простор (Мерни простор и разводни простор).

У мерном делу ормана је  потребно уградити сву потребну опрему за полуиндиректно мерење потрошње електричне  струјним мерним трансформаторима 125/5А, класе тачности 0,5, (мерење на ниском напону- потрошња активне енергије, потрошња реактивне енергије и максималне снаге). У  орману је потребно уградити следећу опрему:
	 
	 
	

	 
	  - 1 ком. Главни KS прекидач 125A, U=3x400V/230V, Un=660V, f=50Hz
	 
	 
	

	 
	 - 1 ком. сигнална сијалица
	 
	
	

	 
	 - Cu сабирнице 20 x 5 mm
	 
	
	

	 
	 - Остала опрема: бакарне сабирнице по прописима Еd за L1,L2,L3, Cu папучице, проводници за шемирање, каналице, редне стезаљке, ознаке редних стезаљки, ознаке струјних кругова изнад осигурача, завртњи и друга опрема потребна за прописну изградњу предметног ормана по прописима ЕD. Плаћа се комплет описани орман са монтажом на лицу места

Комплет испоручен, монтиран и повезан разводни орман ROMM
	 ком
	1
	

	2.
	Набавка, испорука, уградња и повезивање   КPК ормана  од стаклом ојачаног  полиестера, за у зид, са вратима и кључем, у складу са препорукама ЕПС бр. 13, у који се смешта следећа опрема:    
	 
	 
	

	
	Подножја високоуличних осигурача 125A
	ком
	3
	

	
	Топљиви уметци 80A
	ком
	3
	

	
	Комплет Cu сабирница зс "o" пресека 25x3mm
	ком
	1
	

	
	Изгравирана таблица система заштите и назива ормара "KPK" са стрелицом опасности.
	ком
	1
	

	
	Плаћа се комплет са специфицираним и потребним материјалом за исправан рад.
	ком 
	2
	

	3.
	Разводни орман RO-PR,  израђен од два пута декапираног челичног лима дебљине 2 мм, у механичкој заштити IP-43, за монтажу у зид. Као заштита од корозије предвиђа се основна боја и печени лак. Орман је фабричке производње, атестиран од стране надлежне Електродистрибуције.
	 
	 
	

	 
	Разводнои орман  RO-PR, за уградњу следеће опреме:
	 
	
	

	 
	  - 1 kom. Главни KS прекидач 125A, U=3x400V/230V, Un=660V, f=50Hz
	 
	 
	

	*
	 - аутоматски осигурачи MC32/C20 A
	ком
	60
	

	*
	 - аутоматски осигурачи MC32/B16 A
	ком
	1
	

	*
	 - аутоматски осигурачи MC32/B10 A
	ком
	5
	

	*
	 - аутоматски осигурачи MC32/B4 A
	ком
	2
	

	*
	 - Бакарне (чешаљ) сабирнице и остали неспецифицирани материјал
	ком
	1
	

	 
	 - Трофазна контролна бројила типа ELMARK DDS-3Y 80 20/80 400V, 20(80)А, 50/60Hz, диманзија  ŠxVxD,  76*100*65 mm или  слични
	ком
	20
	

	*
	 - Релеј са фото сондом, радни напон: 230V, аутоматска детекција светлости: off-on. Предвиђен је за монтажу на DIN шину и заузима 2 модула 18мм.
	ком
	1
	

	 
	 - 1 ком.трополни контактор 16A, побуда 220V, 50Hz
	ком
	1
	

	 
	 - једнополног гребенастог прекидача- преклопке   10A (1-0-2)
	ком
	1
	

	 
	 - Cu сабирнице 20 x 3 mm
	 
	 
	

	 
	 - остали ситан спојни и монтажни материјал 
	 
	 
	

	 
	Комплет испоручен, монтиран и повезан разводни орман RO-PR
	 ком
	1
	

	4.
	Разводни орман RO-SP,  израђен од два пута декапираног челичног лима дебљине 2 мм, у механичкој заштити IP -43, за монтажу у зид. Као заштита од корозије предвиђа се основна боја и печени лак. Орман је фабричке производње, атестиран од стране надлежне Електродистрибуције
	 
	 
	

	 
	Разводнои орман  RO-SP, за уградњу следеће опреме:
	
	
	

	 
	  - 1 ком. Главни KS прекидач 125A, U=3x400V/230V, Un=660V, f=50Hz
	 
	 
	

	*
	 - RCD (ZUDS), 4p, 80/0,5A
	ком
	1
	

	 
	 - аутоматски заштитни прекидач 10A (tipa B)
	ком
	7
	

	 
	 - аутоматски заштитни прекидач 16A (tipa B)
	ком
	44
	

	 
	 - аутоматски заштитни прекидач 40A (tipa B)
	ком
	3
	

	 
	 - Cu сабирнице 20 x 3 mm
	 
	 
	

	 
	 - остали ситан спојни и монтажни материјал 
	 
	 
	

	 
	Комплет испоручен, монтиран и повезан разводни орман RO-SP
	 ком
	1 
	

	5.
	Набавка, испорука и монтажа разводних табли станова RT- L1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20  израђене од изолационог материјала, прилагођене  за уградњу у зид. У разводним таблама предвиђена је (према једнополним шемема) уградња следеће опреме
	 
	 
	

	*
	 - аутоматски осигурачи MC32/B10 A
	ком
	1
	

	*
	 - аутоматски осигурачи MC32/B16 A
	ком
	4
	

	*
	 - RCD(ZUDS) уређај 25/0,5A
	ком
	1
	

	*
	 - Бакарне (чешаљ) сабирнице и остали неспецифицирани материјал 
	ком
	1
	

	*
	Укупно разводана табла:
	ком
	18
	

	6.
	Набавка, испорука и монтажа разводних табли станова RT-L4,16 израђене од изолационог материјала, прилагођене  за уградњу у зид. У разводним таблама предвиђена је (према једнополним шемема) уградња следеће опреме:
	 
	 
	

	*
	 - аутоматски осигурачи MC32/B10 A
	ком
	1
	

	*
	 - аутоматски осигурачи MC32/B16 A
	ком
	7
	

	*
	 - RCD(ZUDS) уређа 25/0,5A, за струјне кругове у купатилима
	ком.
	1
	

	*
	 - звоно за уградњу на DIN шину
	ком.
	1
	

	*
	 -Бакарне (чешаљ) сабирнице и остали неспецифицирани материјал 
	ком
	1
	

	*
	Укупно разводана табла:
	ком
	2
	

	 
	 
	
	 
	

	 
	Б)  НАПОЈНИ  И  КОМАНДНО  СИГНАЛНИ  ВОДОВИ 
	
	 
	

	1.
	Ископ рова 0.4x0.8m у земљишту III категорије, за полагање напојног кабла  PP00-A 4x150 mm2 - od MO - од МО непрекидно до KPK-PR.
Количина зависи од дужине коју установити на лицу места.
	m3
	1.00
	

	2.
	Затрпавање рова земљом из ископа у слојевима са разастирањем и набијањем пригодним средствима до потребне збијености.
	m3
	1.00
	

	3.
	Испорука, и полагање напојних каблова. 
	
	 
	

	4.
	 - PP00-A 4x150 mm2 - od MO непрекидно до KPK-PR. Полаже се подземно у рову.
 Дужину утврдити на лицу места.
	m
	50
	

	5.
	 - PP00 4x35 mm²  -  od KPK-PR do RO-PR – полаже се у зиду испод малтера.
	m
	12
	

	6.
	 - PP00 4x35 mm²  -  od KPK-SP do RO-SP  полаже се у зиду испод малтера.
	m
	36
	

	7.
	 - PP-Y 5x4 mm²  -  од разводног ормана RO-- PR, у приземљу до разводних табли локала на приземљу - полаже се у зиду испод малтера.
	m
	300
	

	 
	 

	 
	 
	

	 
	Ц)  УНУТРАШЊЕ ОСВЕТЉЕЊЕ
	 
	 
	

	1.
	Инсталација сијаличних места изведена проводником PP-Y 3x1,5 мм² положеним у зиду испод облоге, са употребом пластичних   разводних кутија са поклопцем, са спајањем проводника у инсталационим кутијама. Просечна дужина сијаличног места износи 8 м.
Комплет изведено за нормалан рад са свим потребним прибором само без постављања светиљке и прекидача, плаћа се по комаду 
	ком
	136
	

	2.
	Испорука, и уградња инсталационих прекидача на висини 1,3 м од пода у уграђене разводне кутије и директно у зид са повезивањем на инсталацију и то:

	
	 
	

	 
	прекидачи 10A, 250 V, у модуларној  изради, "Aling Conel" или слични
	
	 
	

	a)
	 - обичан прекидач
	ком
	72
	

	 b)
	 - наизменични прекидач
	ком
	2
	

	c)
	 - прекидач са индикацијом 
	ком
	31
	

	3.
	Светиљка означена са 43W/1,  LED панел 60x60cm,  flux светиљке: 3800 lm, боја температуре: 3000 K, cos phi:>0,92 
	
	 
	

	 
	Комплет испоручена и повезана светиљка, плаћа се по комаду 
	ком
	85
	

	4.
	 Светиљка означена са LED панел 30 W

- округли

- надградна монтажа

- температура светла: 2700 К (топло бела боја светла)

- index  боје (CRI): Ra> 80

- животни век:  > 30 000 h

- 85-265 V~ 50-60 Hz 
	 
	 
	

	 
	Комплет испоручена и повезана светиљка, плаћа се по комаду 
	ком
	32
	

	5.
	 Фењер светиљка са LED извором 20W, на фасади објекта, испред главног улаза. Димензије: 0,36 x 0,57м Дифузор: стакло, материјал: Al легура, боја по жељи, Е27, IP54. 
	 
	 
	

	 
	Комплет испоручена и повезана светиљка, плаћа се по комаду 
	ком
	2
	

	6.
	Светиљка означена са Паник лампа LED HL 312L:

Димензије: 450 x 60 x 45 мм.

Напон: 220-240V / 50-60Hz.

Извор светла: 60*LED.

Осветљај: 300 Lm.

Херметички затворена унутрашња пуњива батерија 4x4V, 1 Аh.

Време рада: 10 сати (корак 1), 4 сата (корак 2).

Степен заштите: IP20, Животни век: 30000 h. 
 
	 
	 
	

	 
	Комплет испоручена и повезана светиљка, плаћа се по комаду 
 
	ком
	12
	

	 
	Напомена: Коначан избор светиљки извршиће инвеститор.
	 
	 
	

	
	 
	 
	 
	

	 
	Д) ИНСТАЛАЦИЈА УТИЧНИЦА И ИЗВОДА 
	 
	 
	

	1.
	Инсталација монофазних шуко утикачких места на приземљу предвиђена проводником PP-Y 3x2,5 мм² положеним у зиду испод малтера. Просечна дужина монофазног шуко утикачког места износи 8м.

	 ком
	 69
	

	2.
	Инсталација монофазних шуко утикачких места на спрату предвиђена проводником PP-Y 3x2,5 мм² положеним у зиду испод малтера. Просечна дужина монофазног шуко утикачког места износи 20м.
	 ком
	 59
	

	3.
	Инсталација трофазних шуко утикачких места предвиђена проводником PP-Y 5x2,5 мм² положеним у зиду под малтером. Просечна дужина трофазног шуко утикачког места износи 10м.

Комплет изведено за нормалан рад, са свим потребним прибором и постављањем трофазне шуко утичнице 16 А, 500 В, плаћа се по комаду
	ком
	3 
	

	4.
	Набавка, испорука материјала и израда инсталације прикључка за бојлер, проводником PP-Y 3x2.5mm2, у зиду испод малтера. Просечна дужина је 9 м.      
	ком
	 23
	

	5.
	Набавка, испорука материјала, пренос алата и материјала, размеравање и обележавање трасе полагања проводника PP-Y 3x1.5 мм2, израда продора и рупа у зиду од опеке, уградња разводних инсталационих кутија израда потребних веза у разводним кутијама  са затварањем разводних кутија за израду извода у капатилима за вентилаторе. У цену је урачуната испорука и монтажа и остали ситан инсталациони материјал. Просечна дужина кабла по сијаличном је 8 м.
	ком
	1 
	

	6.
	Набавка, испорука материјала и израда инсталације прикључка за електрични котао на спрату, из RO- SP проводником PP-Y 5x10mm2, у зиду испод малтера. Дужина извода је 10м      
	ком
	1 
	

	7.
	Набавка, испорука и уградња електричног котла, 25kW, компактне димензије, модераног дизајна, прикључак за грејање са леве или десне стране, аутоматска контрола снаге.

Максимална грејана површина 180 м².

Снага котла се мора проверити и ускладити са машинским пројектом грејања.
	 
ком
	1 
	

	
	
	 
	 
	

	 
	E)   МОДУЛАРНА ГАЛАНТЕРИЈА
	
	 
	

	1.
	 - Монтажна кутија за један и два модула за монтажу у пуни зид.
	ком
	 144
	

	2.
	 - Монтажна кутија за седам  модула 6М за монтажу у пуни зид.
	ком
	21 
	

	3.
	 - Монтажна кутија за седам  модула 7М за монтажу у пуни зид.
	ком
	32 
	

	4.
	 - Носач модула 1M.
	ком
	32 
	

	5.
	 - Носач модула 2M.
	ком
	108 
	

	6.
	 - Носач модула 6M.
	ком
	21 
	

	7.
	 - Носач 7M.
	ком
	32 
	

	8.
	 - Украсни оквир за 1M.
	ком
	32 
	

	9.
	 - Украсни оквир за 2M.
	ком
	108 
	

	10.
	 - Украсни оквир за 6M.
	ком
	21 
	

	11.
	 - Украсни оквир за 7M.
	
	 32
	

	12.
	Монфазна шухо прикључница 2M
	ком
	177
	

	13.
	Euro прикључница без уземљења 
	ком
	52
	

	 
	Укупно под E)
	 
	 
	

	 
	 

	 
	 
	

	 
	Ф)  ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА 
	 
	 
	

	1.
	 - Испорука и постављање кутије сабирног уземљења GSIP испод RO-PR. Кутија је снабдевена бакарном сабирницом.

Комплет урађено са свим изведеним везама плаћа се по комаду.
	 ком
	 1
	

	
	
	
	
	
	

	 
	II  ДИСТРИБУТИВНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ 
	 
	 
	

	1.
	 Испитивање инсталације и пуштање у  исправан рад, и формирање ревизионе књиге. Плаћа се паушално. 
 
 
 

 
	 
	 
	

	2.
	 -Мерење отпора уземљења и издавање атеста, плаћа се паушално.
	 
	 
	

	3.
	 -Мерење отпора петље најудаљенијег  потрошача.
	 
	 
	

	4.
	 - По завршетку свих електро радова, израдити пројекат изведеног стања, са унетим свим изменама насталим у току изводјења. Пројекат урадити у три примерка и предати  инвеститору.
	 
	 
	

	 

	 
	

	 
	III    ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА
	 
	 
	

	1.
	- Испорука и постављање  гвоздене поцинковане траке Fe/Zn 25x4 мм (P25 SRPS N.B4.901). Полагање траке је у слоју мршавог бетона, и то пре израде темељне плоче односно темељних греда и пре израде хидроизолације. Плаћа се по дужном метру положене траке.
	m
	 90
	

	2.
	- Испорука и уградња укрсних комада SRPS N.B4.936 са повезивањем на месту споја траке П25 у темељном уземљивачу као и на прихватним водовима на крову. Укрсни комад премазати битуменом.
 
	ком
	10 
	

	3.
	 - Испорука и постављање траке Fe/Zn 25x4 мм од темељног уземљивача  до мерних спојева, и извода  до главног сабирника изједначења потенцијала GSIP.
	m
	20 
	

	4.
	 - Испорука и уградња у отвор бетонског стуба кутије за мерни спој А SRPS N.B4.912 (15x20x5 cm) и израда мерног споја
	ком
	2 
	

	5.
	Набавка, испорука и полагање траке Fe/Zn 20x3mm SRPS N.B4.901Č на већ постављене потпоре на крову, као и у зиду за спустне проводнике.

	m
	40 
	

	6.
	- Испорука и постављање носача-потпора траке по крову објекта. 
	ком
	30 
	

	7.
	Набавка, испорука и постављање стезаљки за олук SRPS N.B4.908.
	ком
	 2
	

	8.
	Набавка, испорука материјала  и израда мерних спојева громобранске инсталације, укрсним комадима SRPS N.B4.936/III у кутији SRPS N.B4.912.
	ком
	 2
	

	9.
	Набавка,  испорука и уградња  штапне хватаљке  са уређајем за рано стартовање, са временом предњачења ∆т=40µс, заједно са испоруком и монтажом поцинковане цеви h=5 м, за ношење штапне хватаљке.
	ком 
	1 
	

	10.
	Набавка, испорука и постављање  бројача удара  на једном од спустова.
	 ком
	1 
	

	11.
	Остали ситан материјал и рад везан за громобранску инсталацију који дефинисати са надзором и по потреби уградити 


	 пауш
	 
	

	12.
	 - Испитивање громобранске инсталације са атестом од овлашћене организације
	 пауш
	 
	

	 
	
	
	
	
	


	5.  ПРЕДМЕР РАЧУНАРСКО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ ИНСТАЛАЦИЈА
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	 
	Јединица
	

	No
	Опис радова
	мера
	количина
	

	 
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	A
	

	 Поједине позиције предмера и предрачуна обухватају комплетну набавку и испоруку свог потребног материјала и рад на изради електроенергетских инсталација са свим потребним радовима према плановима, техничким условима и важећим прописима. Комплет са повезивањем инсталације и уређаја на оба краја, испитивањем, потребним мерењем, регулисањем, испробавањем и пуштањем у исправан рад и отклањањем свих евентуалних недостатака у оквиру уговореног гарантног рока, као и прибављање све потребне атестне документације према важећим прописима издатим од надлежних институција. Сва електроинсталација и опрема морају имати сертификате издате од акредитованих лабораторија и организација.
	
	

	 
	
	

	 
	A)  РАЧУНАРСКО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНСТАЛАЦИЈА
	 
	A
	

	1
	Ископ рова III категорије за полагање приводних каблова од условљеног ТК окна бр. 26 или 27. Ров је димензија 0,4  x 0,8m. Затрпавање рова и одвоз вишка земље.
	m
	50
	

	2
	Набавка, испорука и полагање две PE цеви фи 40 од условљеног ТК окна до објекта.
	m
	100
	

	3
	Испорука и монтажа разводног лименог ITO ормана димензија 590x250x150mm (VxŠxD). Орман је опремљен Кроне реглетама. 
	ком
	1
	

	4
	Испорука, полагање и повезивање вишепаричног телекомуникационог инсталационог кабла TI DSL (60) 10 x 2x0,6 mm. Кабл се полаже  зиду испод малтера у савитљивом цреву Ø23 мм од ITO ормана у приземљу објекта до RACK ормана на спрату у коме се налази телефонска централа. Плаћа се по дужном метру положеног, повезаног и пуштеног у рад кабла.
	m
	17
	

	5
	Набавка, испорука, повезивање, пуштање у рад и тестирање аутоматске телефонске централе сличне типу Panasonic KX-TDA100DCP, 8-улазних линија/96 -обичних локала/4-дигитална локала, уз један дигитални телефон са 3-редим дисплејом и 80-обичних телефона.

Монтажа, програмирање, ситан потрошни материјал, REK носач, обука корисника у Ужицу.
	ком
	1
	

	6
	Испорука и монтажа REK ормана 31U/19" сличног типу  Toten ТЕ6631  стојећег - опција вентилатор панел са термостатом, флексибилна конструкција, точкици и ножице са нивелацијом, бочне и задња страна се могу скинути ради једноставног приступа опреми, стаклена врата са бравом, мобилне предње и задње шине 19" са обележеним бројевима унита,  статичка носивост до 300кг, димензије 600x600x1600mm (ŠxDxV)
	ком
	1
	

	7
	Испорука и монтажа Полице за рек 19" фиксне 
	ком
	1
	

	8
	Испорука и монтажа Вентилатор панела
	ком
	1
	

	9
	Испорука и монтажа Панел (ранжер) за вођење каблова висине 1U 
	ком
	4
	

	10
	Испорука, монтажа и повезивање Patch панела 19"/1U са 24 RJ-45 кат. 6, UTP - фиксно уграђени портови,  поседује држач кабла са задње стране 
	ком
	2
	

	11
	Испорука, монтажа и повезивање Voice панела 19"/1U са 25 прикључка са реглетама са задње стране.
	ком
	2
	

	12
	Испорука, монтажа и повезивање L2 switch-a са 24x10/100TX портова и најмање 1x SFR (Allied Telesyn AT -8000S/24 или сличан)
	ком
	2
	

	13
	230V разводни панел са 7 утичних места, прекидачем и пренапонском заштитом, 19"/1U, са монтажом и повезивањем 
	ком
	2
	

	14
	Испорука и повезивање преспојног (patch) кабл типа U/UTP cat 6 4x2xAWG23 за повезивање активне мрежне опреме и преспојних (patc) панела. 

Просечна дужина је 0,5м.
	ком
	40
	

	15
	Испорука и полагање гибљивих PVC Ø20 мм црева за провлачење каблова структурне кабловске мреже од Рацк ормана на спрату и телефонских линија од ITO омана  у приземљу.
	m
	2.200
	

	16
	Испорука и полагање Инсталационих  каблова типа SF/UTP cat 6а 4x2xAWG23 пуног пресека до места на којима су предвиђене телекомуникационе прикључнице. Каблови се полажу у PVC цревима у зиду испод малтера.
	m
	2.200
	

	17
	Набавка, испорука, монтажа и повезивање модула за монтажу RJ-45 категорије 6а. Модул спојити на SF/UTP кабл и монтирати на носач модула модуларне галантерије.
	ком
	86
	

	18
	Набавка, испорука, монтажа и повезивање модула за  монтажу RJ-11 за телефонске прикључке. Модул спојити на SF/UTP кабл и монтирати на носач модула модуларне галантерије.
	ком
	53
	

	19
	Испитивање линија структурне кабловске мреже са издавањем атеста.
	ком
	89
	

	20
	Испорука и полагање проводника P/F 1x16 мм2, од GSIP кутије до места на коме је предвиђено постављање RACK ормана за уземљење RACK ормана. Проводник се полаже у зиду испод малтера.
	 
	 
	

	21
	Испорука и постављање wireless уређаја сличним типу Ubiquiti Unifi, max 300Mbps, 802.11 bgn сертификован,  са опцијом централизоване администрације и управљања.
	ком
	2
	

	22
	Испорука и постављање вертикалних цевних уземљивача 3 x поцинкована цев L=3м, d=2". Цеви се повезују траком FeZn 25x4 мм. Полагање проводника P/F 1x25 мм2 до ITO ормана.
	 
	 
	

	23
	Остали ситан неспецифицирани материјал 
	пауш.
	1
	

	
	
	
	
	


	 
	ПРЕДМЕР  - објекат зелене пијаце ЛИПА - Ужице
	 
	

	 
	
	 
	

	 
	ИНСТАЛАЦИЈА АУТОМАТСКЕ ДОЈАВЕ ПОЖАРА 
	 
	 
	

	р. бр.
	позиција
	јединица 
	количина
	

	1
	Набавка, испорука,монтажа и програмирање комплетно опремљене аналогно адресабилне централе типа "UniPOS"- IFS7002. Две дојавне петље. Адресабилна централа за дојаву пожара: две дојавне петље, до 250 адресабилних елемената, Графички LCD дисплеј са ''touch screen-om'', до 250 зона, меморија до 1023 догађаја, 3 релејна излаза, 2 контролисана излаза 2xCAN interfejs, 1xRS232 (CE, EN54-2,EN54-) са резервним извором напајања 2x7Ah/12V:   
	 ком
	 1
	

	2
	Набавка, испорука, монтажа и повезивање адресибилних оптичких детектора типа - FD 7130 " UniPOS ", са изолатором петље (ЕN54-7).  Плаћа се комплет материјал  и уградња. 
	 
	 
	

	 
	У цену урачунато и адресибилно подножје DB-7100 
	ком
	42
	

	3
	Набавка, испорука, монтажа и повезивање Термодиференцијалних детектора типа FD 7110/20 "UniPOS " - са изолатором петље (ЕN54-5).  Плаћа се комплет материјал  и уградња.

	 
	 
	

	 
	У цену урачунато и адресибилно подножје DB-7100
	ком
	3
	

	4
	Набавка, испорука и монтажа адресабилних ручних јављача пожара са изолатором петље (ЕN-54-11), типа " UniPOS "  FD7150. Плаћа се комплет материјал  и уградња 
	ком
	5 
	

	5
	Набавка, испорука, монтажа и повезивање алармних сирена за унутрашњу монтажу  типа "UniPOS" 8204C, (EN54-3) 
	ком
	2 
	

	6
	Набавка, испорука, монтажа и повезивање алармних сирена за спољну монтажу  типа 
"UniPOS" SB112F 112dB.
	ком
	 2
	

	7
	Набавка, испорука, монтажа и повезивање уређаја за аутоматску дојаву аларма путем телефонске мреже 
	ком
	1
	

	8
	Набавка, испорука и полагање HFFR ребрастих цеви, за полагање каблова дојаве пожара димензија ф 16 мм у зиду 
	 m
	300 
	

	9
	Набавка, испорука и полагање каблова J-H(St)H 2x2x0.8 mm2 и повезивање  јављача пожара,  и остале опреме стабилне инсталације за дојаву пожара. Каблови се полажу  у HFFR ребрастим цевима фи 16 мм у зиду
	 m
	320 
	

	10
	Набавка, Испорука и полагање кабла N2XH-J 3x1,5mm2 за напајање централе . Плаћа се комплет материјал  и радна снага.
	 m
	 10
	

	11
	Набавка, Испорука и полагање кабла NHXHX FE180/E30 2x1,5 mm2 за повезивање PP сирена на централу. Плаћа се комплет материјал  и радна снага. Полагање каблова  вршити у зиду.
	 m
	 45
	

	12
	Набавка, и спорука и уградња противпожарне пене ватроотпорности 120 мин.за заптивање продора каблова из сектора у сектор 
	пауш 
	 1
	

	13
	Остали ситан неспецифицирани материјал.
	пауш 
	 1
	

	14
	Завршно испитивање, издавање атеста, обука, пуштање у исправан рад и предаја кориснику.
 
	 ком
	 1
	

	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	ПРЕДМЕР -УНУТРАШЊА ТОПЛОТНА ИНСТАЛАЦИЈА 
Позицијама овог предмера се предвиђа комплетна набавка, транспорт и испорука – припремни радови – монтажа, уградња и повезивање предвиђене опреме и инсталације – прописана испитивања, мерења и  издавање потребних атеста о измереним вредностима – поправке оштећених места на већ изведеним радовима и довођење у исправно стање – чишћња простора по завршеним радовима по овом пројекту и одвоз отпадног материјала на депонију, пробни рад и пуштање инсталација и опреме у исправан рад. Пре почетка радова, Извођач је дужан да детаљно проучи све делове пројекта и затражи потребна објашњења. Све што је предвиђено било којим делом овог пројекта (текстуални или графички) не може се признати као накнадни рад. За било какве измене у односу на пројекат, Извођач  је у обавези да прибави  писмену сагласност одговорног пројектанта, надзорног органа и овлашћеног представника Инвеститора. Сви радови морају бити изведени материјалом првокласног квалитета, стручном радном снагом за предметне радове, а према важећим прописима и стандардима из ове области. 


	

	
	
	

	1
	Испорука и монтажа електро котла, са уграђеном експанзионом посудом, циркулационом пумпом и целокупном запорном и сигурносном арматуром, произвођача "ЕКОПАН" Ниш или одговарајуће
	 
	 
	

	 
	
	 
	 
	

	 
	Тип: EON-B240
	ком
	1
	

	2
	Испорука и монтажа панелних радијатора, тип: 22, називне висине 600 мм, са одзрачним славиницама, произвођача "Југотерм" Мерошина
	 
	 
	

	 
	
	 
	 
	

	 
	22-600/400
	ком
	8
	

	 
	22-600/500
	ком
	1
	

	 
	22-600/600
	ком
	7
	

	 
	22-600/800
	ком
	2
	

	3
	Испорука и монтажа термостатских вентила,  “Herz”   или слично:
	 
	
	

	 
	
	
	
	

	 
	NO15 (1/2”)
	ком
	18
	

	4
	Испорука и монтажа радијаторских навијака, производ: “HERZ”, тип: RL-1 са могућношћу регулације и затварања:
NO15 (1/2”)
	
	
	

	
	
	ком
	18
	

	5
	Испорука и монтажа успонских вентила доњег и горњег и успонска цев у комплету:
NO15 (1/2”)
	ком
	18
	

	6
	Испорука и монтажа разводног ормара за смештај сабирника/разделника, следећих димензија:
	
	
	

	 
	
	ком
	1
	

	7
	Испорука и монтажа сабирника /разделника, са неопходном арматуром за инсталацију радијаторског грејања:
R5/4" (2+2 прикључка)
	компл
	1
	

	8
	Испорука и монтажа кугластих славина   са навојем, следећих карактеристика:
	
	 
	

	 
	
	
	 
	

	 
	R5/4"
	ком
	2
	

	9
	Испорука и монтажа вишеслојних пластичних цеви изоловане од целуларне синтетичке гуме ISOPIPE, произвођач "Henco" Белгија или слично у комплету са спојним елементима и фитинзима:
	 
	
	

	 
	
	 
	
	

	 
	
	 
	
	

	 
	
	 
	
	

	 
	
	 
	
	

	 
	Ø 16 x 2,0 mm
	m
	170
	

	 
	Ø 18 x 2,0 mm
	m
	35
	

	 
	Ø 20 x 2,0 mm
	m
	25
	

	 
	Ø 26 x 3,0 mm
	m
	10
	

	10
	Фазонски комади - Т комад:
	
	 
	

	 
	26-26-16
	m
	1
	

	 
	20-16-26
	m
	1
	

	 
	20-16-20
	m
	2
	

	 
	18-16-20
	m
	1
	

	 
	16-16-26
	m
	2
	

	 
	16-16-18
	m
	2
	

	 
	16-16-16
	m
	4
	

	11
	Завршни радови на монтажи цевне мреже, пуњење инсталације, са пуштањем у рад, топла проба, контрола и завршна регулација инсталације: 

_______________________________________________________
	 
	 
	

	 
	
	 
	 
	

	 
	
	 пауш
	 
	

	 
	
	
	
	


	ПРЕДМЕР  РАДОВА и ПОТЕБНЕ ОПРЕМЕ на пословима
ЗАШТИТЕ од ПОЖАРА

	

	РБ
	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
	
	         јм
	
	количина

	1
	Ручни апарат за гашење пожара
	 
	 

	
	тип S-9 
	
	ком 
	 
	6.00 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Ручни апарат за гашење пожара    

	 
	 

	
	тпи CO2-5 
	
	ком
	 
	1.00 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Табле упутства и упозорења
	 
	 

	
	''Упутство за употребу ватрогасних апарата''
	
	ком
	 
	7.00 

	
	''Поступак у случају пожара''
	 
	ком
	 
	5.00 

	
	
	
	
	
	


	
	Напомена: 
	
	
	
	
	
	

	
	Пре давања понуде сагледати стање објеката на терену, јер сва накнадна оштећење околних објеката и евентуално проузрокована штета трећим лицима пада на терет извођача .Сагледати усклађеност пројектне документације са стањем на терену. 

Обратити пажњу на могућност приступа механизације градилишту и регулисања несметаног одвијања саобраћаја

	
	У цену сваке појединачне позиције урачунати комлетну набавку, транспорт (спољашни и унутрашњи) и уградњу свих потребних материјала, коришћење потребне механизације, ангажовање стручне радне снаге,алата, скела као и сав потребни рад за дату позицију.


1. Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета
За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од акредитоване лабораторије за тај тип материјала.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.
У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност или функционалност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.

2.Када се у техничким условима помиње име неког произвођача у вези са неким производом или материјалом, то је из разлога пружања примера са становишта захтеваног стандарда за тај производ или материјал. Произвођач који је на овај начин наведен у техничким условима неће се сматрати номинованим произвођачем. Понуђач може да предложи и прибави производ или материјал од другог произвођача, под условом да може да докаже се ради о еквивалентном производу и материјалу. 

Наручилац обавештава понуђача да је, свако навођење елемената попут робног знака, патента, типа или произвођача, у конкурсној документацији, праћено речима „или одговарајуће“. 


3.Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши у складу са законом којим се уређује планирање и изградња. 

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.

Контрола и обезбеђивање гаранције квалитета спроводе се преко стручног надзора који, у складу са законом, одређује Наручилац, који проверава и утврђује да ли су радови изведени у складу са техничком документацијом и предвиђеном спецификацијом радова у погледу врсте, количине, квалитета  и рока за извођење радова, о чему редовно извештава Наручиоца, у складу са уговором о вршењу стручног надзора и према законским прописима.

Након окончања свих предвиђених радова уписом у Грађевински дневник, извођач радова је у обавези да обавести предстaвника наручиоца и стручни надзор, како би се потписао Записник о примопредаји радова.
Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на заштиту животне средине, енергетску ефикасност, безбедност и друге околности од општег интереса, морају да се поштују приликом извођења грађевинских и грађевинско занатских радова, у складу са прописима којима се уређују наведене области.

Контрола извођења радова вршиће се и од стране лица одговорног код Наручиоца за праћење и контролисање извршења  уговора који буде закључен по спроведеном поступку предметне јавне набавке. Наручилац ће по окончању поступка ЈН изабраном понуђачу доставити Решење о надзору за све врсте радова.
III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ,ПЛАНОВИ ,

МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА И ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ
Пословни објекат је у оквиру комплекса зелена пијаца”Липа”спратности приземље +спрат,габарита у оквиру мера 35,2м х 9,0м на кат.парцели бр.8983 КО Ужице у Ужицу,у улици Николе Пашића.
Обилазак локације , увид у све услове градње,пројектну документацију     биће омогућен потенцијалним понуђачима 17.и 24.јула. Особа задужена за обилазак локације испред ЈКП”Биоктош”је Бранислав Марић, телефон  064/8580582, у времену од 10.00 до 13.00 часова. Заинтересовани понуђачи сву пројектну документацију могу добити у електронском облику,на писани захтев, који ће упутити на мејл адресу:nabavka@bioktos.com,
IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне услове за учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то:
	Р.бр
	ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
	НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

	1.
	Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

	ИЗЈАВА (Образац бр.5 у поглављу VI ове конкурсне документације), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом


	2.
	Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

	

	3.
	Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

	

	4.
	Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).
	


5.да има важећу дозволу надлежног органа за обављање

делатности која је предмет јавне набавке.

(члан 75. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама).
Доказ :
	Решење Министарства унутрашњих послова Републике Србије-Сектор за ванредне ситуације којим се овлашћује привредно друштво за обављање послова извођења посебних система и мера стабилних система за дојаву пожара.



ДОДАТНИ УСЛОВИ
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то:
1) Финансијски капацитет:

	Услов: 
(1) да остварени пословни приход у последње три године (2015, 2016, 2017) за које су достављени подаци мора да буде 100.000.000,00 динара или већи; 
(2) да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда није био неликвидан.

	

	Доказ: Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) Агенције за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године, показатеље за оцену бонитета за претходне три обрачунске године (2015, 2016 и 2017). Уколико Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) не садржи податке за 2017. годину, доставити Биланс стања и Биланс успеха за 2017. годину. 
Уколико Извештај о бонитету не садржи податак о данима неликвидности у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, понуђач је дужан да достави Потврду Народне банке Србије да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, није био неликвидан. 


	Привредни субјекти који у складу са Законом о рачуноводству, воде пословне књиге по систему простог књиговодства, достављају:

- биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности издат од стране надлежног пореског органа, на чијој је територији регистровано обављање делатности за претходне 3 године.

- потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 (три) обрачунске године.

Привредни субјекти који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања (паушалци), достављају:

- потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 (три) обрачунске године.


2) Пословни капацитет:

	Услов:  
Да је понуђач у претходне три година од дана објаве Позива на Порталу јавних набавки реализовао уговорe у укупној вредности од најмање 70.000.000,00  динара без пореза на додату вредност, а који се односе на извођење грађевинских и грађевинско занатских радова и инсталатерских радова (водовод, канализација, електроинсталације, инсталације грејања) на реконструкцији, адаптацији, санацији, изградњи и доградњи објеката високоградње (стамбени, стамбено-пословни, пословни и јавни објекти). од чега бар један посао у минималном износу од 30.000.000,00дин без пдв-а.

	Доказ: 
Попуњен, оверен печатом и потписан од стране одговорног лица понуђача Образац Референтне листе, који је дат у конкурсној документацији.

Понуђач је дужан да уз Референтну листу достави потписане и оверене Обрасце потврда о раније реализованим уговорима, од стране наручилаца наведених у Референтној  листи, која је дата у конкурсној  документацији.
Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора могу бити на оригиналном Обрасцу из Конкурсне документације или издате од стране других наручилаца на њиховим обрасцима, при чему такве потврде морају имати све елементе које садржи Образац из Конкурсне документације и то: 

- назив и адресу наручиоца, 

- назив и седиште понуђача, 

-  облик наступања за радове за које се издаје Потврда,

- изјава да су радови за потребе тог наручиоца извршени квалитетно и у уговореном року, 

- врста радова, 

- вредност изведених радова, 

- број и датум уговора, 

- изјава да се Потврда издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити,

- контакт особа наручиоца и телефон,

- потпис овлашћеног лица и печат наручиоца.

Уз потврду Наручиоца доставити:

Фотокопије Уговора на које се потврда односи.

Фотокопије Окончане ситуације по тим уговорима.


3) Технички капацитет

	Услов:
Понуђач мора да располаже (по основу власништва, закупа, лизинга) опремом за извођење следећих радова: земљаних радова, радова на отклањању шута, зидарских радова, грађевинско-занатских радова, инсталатерских радова и других радова који се изводе у оквиру предмета ове јавне набавке.
Минимално захтевана опрема којом понуђач мора да располаже: 
Врста

Количина
Камион „кипер“ носивости најмање 10т

комада  2 

Лако доставно возило

комада 1   

Комбинована машина – „Скип“

комада 1
Цеваста фасадна скела
500 м2

Багер 
комада 1
компресор  електични или дизел
комада 1



	Доказ:
а) за опрему набављену до краја године која претходи години у којој се спроводи јавна набавка, пописна листа или аналитичка картица основних средстава на којим ће видно бити означена тражена техничка опрема. Пописна листа мора бити са последњим датумом у години која претходи години у којој се јавна набавка спроводи, потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом понуђача.

б) за средства набављена у години у којој се јавна набавка спроводи – рачун и 

отпремница;

в) доказ о закупу – фотокопија уговора о закупу са пописном листом закуподавца;

г) доказ о лизингу – фотокопија уговора о лизингу.

ђ) за камионе, багере точкаше и друга возила код којих постоји законска обавеза регистрације без обзира на основ коришћења (власништво, закуп, лизинг)– копије саобраћајних дозвола (фотокопије и испис из читача) и полисе осигурања важеће на дан отварања;

Наручилац задржава право да од понуђача накнадно захтева доставу оригинала или оверене фотокопије уговора на увид.

Понуђач је дужан да попуни Образац изјаве о техничкој опремљености, који је дат у конкурсној документацији. Образац мора бити оверен печатом и потписан од стране одговорног лица и достављен уз понуду. 



4)Кадровски капацитет:

	Услов:  Понуђач мора да располаже потребним бројем и квалификацијама извршилаца за све време извршења уговора о јавној набавци бр.05/18 и то:

- најмање 10 извршилаца, 

· најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 410 , 411,400 или 401 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци
- најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 450  који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци
- најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 430 или 830 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци. 



	Доказ:

	а) обавештење о поднетој пореској пријави ППП-ПД, извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку, а којим понуђач доказује да располаже са потребним бројем извршилаца. Понуђач је у обавези да достави извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку за месец који претходи месецу објаве позива за подношење понуда, оверену печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.

	б) доказ о радном статусу: за носиоце лиценци који су код понуђача запослени – фотокопију уговора о раду и М-А образац, 

	в) доказ о радном ангажовању: за носиоце лиценци који нису запослени код понуђача: уговор – фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених послова или другог уговора о радном ангажовању и одговарајући М образац у складу са законом о раду односно законом о доприносима за обавезно социјално осигурање.  

	г) фотокопије личних лиценци са потврдама Инжењерске коморе Србије (уз сваку лиценцу) да су носиоци лиценци чланови Инжењерске коморе Србије, као и да им одлуком Суда части издате лиценце нису одузете (потврда о важности лиценце). Фотокопија потврде о важности лиценце мора се оверити печатом имаоца лиценце и његовим потписом;


5) Сертификати
	Услов:  Понуђач мора да поседује сертификате о испуњености стандарда ISO 9001, систем менаџмента квалитетом, ISO 14001-2004 – заштита животне средине, OHSAS 18001 – 2007, безбедност на раду 


	Доказ:

	Фотокопије сертификата о испуњености стандарда ISO 9001, систем менаџмента квалитетом, ISO 14001- заштита животне средине, OHSAS 18001 –  безбедност на раду или одговарајуће 


  Напомена:Тражене докозе о испуњености додатних услова понуђач је дужан да достави уз понуду.
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4.  за учешће у поступку предметне јавне набавке,  , понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2.  ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом. 
· Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом. 
· Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
· Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
· Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености обавезних услова, а може и да затражи на  увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

Докази које ће наручилац захтевати су:
· ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу обавезних услова – Доказ: 
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда; 
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра.
2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу обавезних услова – Доказ:
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. 
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу обавезних услова  - Доказ: 
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације. 
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.              
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа ако је у понуди навео интернет страницу на којој су тражени подаци. 
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
V  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
1. Критеријум за доделу уговора
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“. 
2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок за извршене радове.У случају истог  гарантног рока , као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок завршетка радова.
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба.  
VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ
1) Образац понуде (Образац 1);

2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);

3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);

4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);

5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 5);
6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6).
-Образац изјаве о техничкој опремљености(Образац 7)

-Образац референтне листе(Образац 8)

-Образац изјаве о кључном техничком особљу(Образац 9)

-Образац потврде о раније закљученим уговорима(Образац 10)

Образац изјаве о достављању полисе осигурања(Образац 11)
-Модел уговора; 
(ОБРАЗАЦ 1)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку-Радови на изградњи пословног објекта на зеленој пијаци, ЈН број 05/18
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
	Назив понуђача:

	

	Адреса понуђача:

	

	Матични број понуђача:

	

	Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

	

	Име особе за контакт:

	

	Електронска адреса понуђача (e-mail):

	

	Телефон:

	

	Телефакс:

	

	Број рачуна понуђача и назив банке:

	

	Лице овлашћено за потписивање уговора
	


2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 
	А) САМОСТАЛНО 

	Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

	В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ


Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

	1)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	

	2)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	


Напомена: 
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

	1)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	2)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	3)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	


Напомена: 
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ- Радови на изградњи пословног објекта на зеленој пијаци,ЈН бр.05/18
	Укупна цена без ПДВ-а 

	

	Рок и начин плаћања-по испостављеној месечној привременој ситуацији,односно коначној ситуациј(до 45 дана) 

	

	Аванс ________%

 максималан износ аванса је 20%од   понуђене цене без ПДВ-а
	

	Рок важења понуде(најмање 120 дана)

	

	Гарантни рок на изведене радове

(минимум 2 године)
	

	Почетак радова:најкасније 7 дана од дана закључења уговора
	

	Рок завршетка радова(најкасније 120 дана од дана увођења у посао)


	


Датум 




              Понуђач

    М. П. 
_____________________________
                              _____________________

 

Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.
 (ОБРАЗАЦ 2)

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

	ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН АиГ РАДОВА


	Рб
	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
	јм
	количина
	 
	цена/јм
	 
	износ

	
	
	
	
	
	
	
	

	 ЗЕМЉАНИ радови

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Скидање асфалта д=5-8 cm и бетонске подлоге са расчишћавањем терена машинским путем max д=25cm. Обрачун по м2.
	 
	
	 
	 

	
	 
	m2
	330,00
	x
	
	=

	2
	Ископ темељних трака земље III категорије. Ископ земље радити 70% машинским путем и 30% ручним путем са тачношћу дна ископа од 5цм. Обрачун по м3 збијеног природног тла.

	 
	 
	 
	 

	
	 
	m3
	131,00
	x
	 
	=

	3
	Насипање и набијање шљунка испод темељних трака и пода приземља  у слоју. Набијање се врши машинским путем до потребне збијености. Обрачун по м3.
	 
	 
	 
	 

	
	испод темељних трака d=15cm
	m3
	21,00
	x
	 
	=

	
	испод пода приземља
	m3
	118,00
	x
	 
	=

	4
	Одвоз вишка земље из ископа ван градилишта са утоваром у транспортно средство и истоваром на депонију коју одреди Наручиоц, а на даљину до 5км. Обрачун по м3 земље у растреситом стању са утоваром, истоваром и грубим планирањем.
	 
	 
	 
	 

	
	 
	m3
	256,00
	x
	 
	=

	 
	                                           свега ЗЕМЉАНИ радови
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	БЕТОНСКИ радови

	1
	Бетонирање армирано-бетонске темељне траке од  армираног бетона MB 30, са употребом потребне оплате. Бетонирање извести у свему према пројекту, статичком прорачуну, детаљима арматуре, плану оплате и прописима за бетонске радове. Арматура се посебно обрачунава. Обрачун по м3.
	 
	 
	 
	 

	
	AB темељна трака 65/50cm, темељни зидови 
	m3
	130,00
	x
	 
	=

	2
	Бетонирање AB стубова и AB платна у одговарајућој оплати, армираним бетоном MB 30. Бетонирање се врши у свему према пројекту, статичком прорачуну, детаљима арматуре, плану оплате и прописима за бетонске радове. Арматура се посебно обрачунава. Обрачун по м3.
 
	 
	 
	 
	 

	
	AB стубови 25/30cm и вертикални серклажи
	m3
	28,00
	x
	 
	=

	 
	AB платна
	m3
	14,00
	x
	 
	=

	3
	Бетонирање AB греда, хоризонталних серклажа, надвратника и надпрозорника и бетонских стреха у одговарајућој оплати, армираним бетоном MB 30. Бетонирање се врши у свему према пројекту, статичком прорачуну, детаљима арматуре, плану оплате и прописима за бетонске радове. Арматура се посебно обрачунава. Обрачун по м3.
	 
	 
	 
	 

	
	AB греде и хоризонтални серклажи
	m3
	36,00
	x
	 
	=

	
	надвратници и надпрозорници
	m3
	5,00
	x
	 
	=

	4
	Израда FERT међуспратне конструкције, по спратовима, dp =16+4, армираним бетоном МБ 30,  са употребом одговарајуће оплате. Бетонирање се врши у свему према пројекту, статичком прорачуну, детаљима арматуре, плану оплате и прописима за бетонске радове. Арматура се посебно обрачунава. Обрачун по м2.
	 
	 
	 
	 

	
	 
	m2
	510,00
	x
	 
	=

	5
	Бетонирање пода на тлу од армираног бетона, бетоном MB 30, дп=15 cm. Бетонирање се врши у свему према пројекту, статичком прорачуну, детаљима арматуре, плану оплате и прописима за бетонске радове. Обрачун по м3.
	 
	 
	 
	 

	
	 
	m3
	39,00
	x
	 
	=

	6
	Бетонирање подлоге мршавим бетоном као подлога за хоризонталну хидроизолацију, неармираним бетоном MB 20, dp=5 cm. Бетонирање се врши у свему према пројекту, статичком прорачуну, детаљима арматуре, плану оплате и прописима за бетонске радове. Обрачун по м3.
	 
	 
	 
	 

	
	 
	m3
	13,00
	x
	 
	=

	7
	Бетонирање  степеника и подесне плоче  армираним бетоном MB30, са употребом одговарајуће оплате. Пресек степеника по цртежу. Бетонирање се врши у свему према пројекту, статичком прорачуну, детаљима арматуре, плану оплате и прописима за бетонске радове. Арматура се посебно обрачунава. Обрачун по м³.
	 
	 
	 
	 

	
	 
	m3
	5,00
	x
	 
	=

	8
	Бетонирање приступног степеништа I подеста бетоном  MB 20,d=15cm армираним бетоном, радити у пољима од 2,0м дужине са спојницама, које се испуњавају песком и залити цементним малтером. Обрачун по м3.

	 
	 
	 
	 

	
	 
	m3
	2,00
	x
	 
	=

	9
	Бетонирање тротоара бетоном  betonom  MB 20, B = 1,0 m., d = 12 cm армираним бетоном, радити у пољима од 2,0м дужине са спојницама-дилатацијама, које се испуњавају песком или их залити битуменом. Обрачун по м2  заједно са мрежом Q -188.
	 
	 
	 
	 

	
	 
	m2
	90,00
	x
	 
	=

	10
	Набавка, сецење, цисцење, исправљање, савијање и уградња бетонске арматуре - GA,RA и МА. Обрачун по килограму.

	 
	 
	 
	 

	
	 
	kg
	19,850.00
	x
	 
	=

	 
	                                  свега БЕТОНСКИ радови
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	ЗИДАРСКИ радови

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Зидање зидова клима блоковима d=25cm, гитер блок д=20цм и преградних d=12cm, у продужном малтеру 1:3:9. Зидање радити у свему према пројекту и постојећим прописима за зидарске радове. Обрачун по м3.

	 
	 
	 
	 

	
	Клима блокови………...d=25/38/24cm
	m3
	97,00
	x
	 
	=

	
	Г. блокови…..…….d=20cm
	m3
	16,50
	x
	 
	=

	
	Г. блокови………   d=12cm
	m2
	490,00
	x
	 
	=

	2
	Малтерисање унутрашњих зидова, машинским малтером у два слоја са претходним прскањем свих површина ретким цементним малтером. Обрачун по м2.
	 
	 
	 
	 

	
	 
	m2
	1,320.00
	x
	 
	=

	3
	Малтерисање преко LMT таванице и равних  AB плоча машинским малтером у два слоја са претходним прскањем свих површина ретким цементним малтером. Обрачун по м2.

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	m2
	530,00
	x
	 
	=

	4
	Израда цементне кошуљице машинским малтером 1:3 у потребној дебљини  3-5 cm. идеално равне, у потпуности спремне за постављање керамичких плочица на лепак. Обрачун по м2.

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	m2
	600,00
	x
	 
	=

	 
	                                        свега ЗИДАРСКИ радови
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	БРАВАРАСКИ радови

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Израда кровне конструкције једноводног крова. Набавка матријала, израда конструктивних елемената, минизирање конструкције два пута, монтажа и фарбање уљаном бојом у тону по избору инвеститора, димензија у свему према пројекту, у складу важећим нормативима, прописима и стандардима. Конструкцију израдити од челичних носача, подложних плоча, завртња и слично, по пројекту, детаљима и упутству пројектанта. Спојеве и варове идеално израдити, очистити и обрусити. Пре уградње елементе очистити од корозије и прашине, нанети импрегнацију и основну боју, по извршеној монтажи поправити је. У цену улазе и анкери, завртњи, подлошке скела. Обрачун по kg челика.
	 
	
	 
	 

	
	решеткасти носачи HOP профила 100/100/3-5mm и рожњаче 100/100/4mm
	kg
	8,148.00
	x
	 
	=

	2
	Израда и монтажа ограде степеница све од црне браварије - рукохват од округле цеви  Ø 63/3mm, стубови и хоризонтале од округле цеви Ø 50/3мм, а  испуна на осовинском размаку 12 цм од округлих цеви Ø 20/2мм, висине х=110 mm, у свему према пројекту и детаљу пројектанта. Обрачун по м1, комплет са минизирањем основном бојом за метал 2 пута и завршним фарбањем масном бојом 2 пута.

	 
	 
	 
	 

	
	 
	m1
	8,00
	x
	 
	=

	3
	Израда и монтажа челичних пергола, од HOP профила 100/100/3мм, 100/80/4мм  Обрачун по кг челик.
	 
	 
	 
	 

	
	 
	kg
	207,00
	x
	 
	=

	4
	Израда и монтаза челичне настреснице изнад улаза, од HOP профила 100/100/4mm /100/60/3mm, у свему према пројекту и детаљу пројектанта. Набавка матријала, израда конструктивних елемената, минизирање конструкције два пута, монтажа и фарбање уљаном бојом у тону по избору инвеститора, димензија у свему према  пројекту, у складу важећим нормативима,  прописима и стандардима. Конструкцију израдити од челичних носача, подложних плоча, завртња и слично, по пројекту, детаљима и упутству пројектанта. Спојеве и варове идеално израдити, очистити и обрусити. Пре уградње елементе очистити од корозије и прашине, нанети импрегнацију и основну боју, по извршеној  монтажи поправити је. У цену улазе и анкери, завртњи, подлошке скела. Обрачун по кг челик.
	 
	 
	 
	 

	
	стубови 100/100/5mm
	kg
	270,00
	x
	 
	=

	
	рожњаче 100/60/4mm
	kg
	90,00
	x
	 
	=

	
	анкери и плпчице 220/220/3mm
	kg
	30,00
	x
	 
	=

	 
	                                    свега БРАВАРСКИ радови
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	ПОКРИВАЧКИ радови

	1
	Покривање крова TR лимом са кондензационим филцом, са вентилационим отворима. Обрачун по м2 покривене косе површине крова.
	 
	 
	 
	 

	
	 
	m2
	366,00
	x
	 
	=

	2
	Покривање крова lexanom. Обрачун по m2 покривене косе површине крова.
	 
	 
	 
	 

	
	 
	m2
	47,00
	x
	 
	=

	 
	                             свега ПОКРИВАЧКИ радови
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	ИЗОЛАТЕРСКИ радови

	

	1
	Уградња -постављање "стиропор" плоча TP d=10 cm и 1 слој PVC фолије, преко подне плоче приземља. Обрачун по м2.
	 
	 
	 
	 

	
	 
	m2
	250,00
	x
	 
	=

	2
	Уградња - постављање TP минералне вуне TEP d=8 cm и 1 слој PVC фолије, преко подне плоче спрата. Обрачун по m2.
	 
	 
	 
	 

	
	 
	m2
	250,00
	x
	 
	=

	3
	Уградња "tervol" плоча PT минералне вуне d=18 cm са 2 слоја PVC фолије, преко плоче у таванском делу. Обрачун по m2.
	 
	 
	 
	 

	
	 
	m2
	278,00
	x
	 
	=

	4
	Уградња - постављање заштитне хидроизолације (изолационе траке, плоче и премази) кровних равни, преко кровне конструкције. Обрачун по м2.
	 
	 
	 
	 

	
	 
	m2
	395,00
	x
	 
	=

	5
	Израда хоризонталне и вертикалне хидроизолације преко бетонске подлоге испод темељне плоче. Изолацију радити преко чисте и суве подлоге. Sika monoseal 101 и њеном PVC заштитом у два слоја. Обрачун по м2.
	 
	 
	 
	 

	
	 
	m2
	330,00
	x
	 
	=

	 
	                                свега ИЗОЛАТЕРСКИ радови
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	ЛИМАРСКИ радови

	1
	Израда и уградња хоризонталних олука од поцинкованог лима d=0.55mm, RS 135 cm, са свим потребним материјалом. Све спојеве нитовати и летовати. Обрачун по м1
	 
	 
	 
	 

	
	 
	m1
	37,00
	x
	 
	=

	2
	Израда и уградња  олучних вертикала од поцинкованог лима d=0.55mm са свим потребним материјалом RS 40cm. Све спојеве нитовати и летовати. Обрачун по м1.
	 
	 
	 
	 

	
	 
	m1
	15,00
	x
	 
	=

	3
	Опшивка венца, слемена и бочних страна крова поцинкованим лимом, дебљине 0,6mm. Лим уз зид подићи најмање 30 цм. Обрачун по м2.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	m1
	150,00
	x
	 
	=

	 
	                               свега ЛИМАРСКИ радови
	 
	 
	 
	 

	
	

	
	

	 
	 AL ПРОФИЛ - ПРОЗОРИ И ВРАТА PROFIL – елоксирано

	1
	Израда и постављање улазних двокрилних AL врата, димензија 200x260cm., застакљено са нискоемисионим стаклом 4+12+4 mm, пуњено аргоном. Обрачун по комаду.
	
	
	
	

	 
	 
	ком
	2,00
	x
	 
	=

	2
	Израда и постављање једнокриних унутрашњих АЛ врата, димензија 90x240cm , застакљено са флот стаклом 4+12+44mm. Обрачун по комаду.
	
	
	
	

	 
	 
	ком
	31,00
	x
	 
	=

	3
	Израда и постављање једнокриних унутрашњих АЛ врата, димензија 80x210cm. застакљено са флот стаклом 4+12+4mm. Обрачун по комаду.
	
	
	
	

	 
	 
	ком
	5,00
	x
	 
	=

	4
	Израда и постављање једнокриних унутрашњих AL врата, димензија 70x210cm. . Обрачун по комаду
	
	
	
	

	 
	 
	ком
	6,00
	x
	 
	=

	5
	Израда и постављање двоокриних унутрашњих AL врата, димензија 180x240cm. застакљено са флот стаклом 4+12+4mm. Обрачун по комаду.
	
	
	
	

	 
	 
	ком
	1,00
	x
	 
	=

	6
	Израда и постављање двоокриних унутрашњих AL врата, димензија 140x240cm. застакљено са флот стаклом 4+12+4mm.  Обрачун по комаду.
	
	
	
	

	 
	 
	ком
	1,00
	x
	 
	=

	7
	Израда и постављање једнокриних спољашњих AL врата, димензија 100x260cm. застакљено са нискоемисионим стаклом 4+12+4mm, пуњено аргоном. Обрачун по комаду.

	
	
	
	

	 
	 
	ком
	1,00
	x
	 
	=

	8
	Израда и постављање застакљених AL прозора, димензија 97x260 cm. Крила прозора застакљених нискоемисионим стаклом пуњено аргоном д=4+12+4mm и дихтовати EPDM гумом. Обрачун по комаду

	
	
	
	

	 
	 
	ком
	4,00
	x
	 
	=

	9
	Израда и постављање застакљених AL прозора, димензија 80x80 cm.  Крила прозора застакљених нискоемисионим стаклом пуњено аргоном d=4+12+4mm и дихтовати EPDM гумом. Обрачун по комаду.
	
	
	
	

	 
	
	ком
	6,00
	x
	 
	=

	10
	Израда и постављање застакљених AL прозора, димензија 160x260 cm. Крила прозора застакљених нискоемисионим стаклом пуњено аргоном d=4+12+4mm и дихтовати epdm гумом. Обрачун по комаду.
	
	
	
	

	 
	
	ком
	2,00
	x
	 
	=

	11
	Израда и постављање застакљених AL прозора, димензија 160x200 cm. Крила прозора застакљених нискоемисионим стаклом пуњено аргоном d=4+12+4mm и дихтовати EPDM гумом . Обрачун по комаду.
	
	
	
	

	 
	
	ком
	1,00
	x
	 
	=

	12
	Израда и постављање застакљених AL прозора, димензија 160x130 cm. Крила прозора застакљених нискоемисионим стаклом пуњено аргоном d=4+12+4mm и дихтовати EPDM гумом. Обрачун по комаду.
	
	
	
	

	 
	
	ком
	1,00
	x
	 
	=

	13
	Израда и постављање застакљених AL прозора, димензија 160x140 cm.  Крила прозора застакљених нискоемисионим стаклом пуњено аргоном d=4+12+4mm и дихтовати EPDM гумом. Обрачун по комаду.
	
	
	
	

	 
	
	ком
	39,00
	x
	 
	=

	14
	Израда и постављање застакљених AL прозора, димензија 90x140 cm. Крила прозора застакљених нискоемисионим стаклом пуњено аргоном d=4+12+4mm и дихтовати EPDM гумом. Обрачун по комаду 
	
	
	
	

	 
	
	ком
	6,00
	x
	 
	=

	15


	Израда и постављање застакљених AL прозора, димензија 80x140 cm. Крила прозора застакљених нискоемисионим стаклом пуњено аргоном d=4+12+4mm и дихтовати EPDM гумом. Обрачун по комаду.
	
	
	
	

	 
	
	ком
	2,00
	x
	 
	=

	16
	"Израда и постављање застакљених AL прозора, димензија 100x140 cm. Крила прозора застакљених нискоемисионим стаклом пуњено аргоном d=4+12+4mm и дихтовати EPDM гумом. Обрачун по комаду.
	
	
	
	

	 
	
	ком
	1,00
	x
	 
	=

	17
	Израда и постављање застакљених AL прозора, димензија 80x240 cm. Крила прозора застакљених нискоемисионим стаклом пуњено аргоном d=4+12+4mm и дихтовати EPDM гумом. Обрачун по комаду.
	
	
	
	

	 
	
	ком
	8,00
	x
	 
	=

	18
	Израда и постављање застакљених AL прозора, димензија 95x240 cm. Крила прозора застакљених нискоемисионим стаклом пуњено аргоном d=4+12+4mm и дихтовати EPDM гумом. Обрачун по комаду.
	
	
	
	

	 
	
	ком
	8,00
	x
	 
	=

	19
	Израда и постављање застакљених AL прозора, димензија 115x240 cm.Крила прозора застакљених нискоемисионим стаклом пуњено аргоном d=4+12+4mm и дихтовати EPDM гумом. Обрачун по комаду.
	
	
	
	

	 
	
	ком
	1,00
	x
	 
	=

	20
	Израда и постављање застакљених АL прозора, димензија 130x240 cm.Крила прозора застакљених нискоемисионим стаклом пуњено аргоном d=4+12+4mm и дихтовати EPDM гумом. Обрачун по комаду.
	
	
	
	

	 
	
	ком
	1,00
	x
	 
	=

	21
	Израда и постављање застакљених AL прозора, димензија 145x240 cm.Крила прозора застакљених нискоемисионим стаклом пуњено аргоном d=4+12+4mm и дихтовати EPDM гумом. Обрачун по комаду.

	
	
	
	

	 
	
	ком
	1,00
	x
	 
	=

	22
	Израда и постављање застакљених AL прозора, димензија 254x240 cm.Крила прозора застакљених нискоемисионим стаклом пуњено аргоном d=4+12+4mm и дихтовати EPDM гумом. Обрачун по комаду.
	
	
	
	

	 
	
	ком
	1,00
	x
	 
	=

	23
	Израда и постављање застакљених AL прозора, димензија 280x240 cm.Крила прозора застакљених нискоемисионим стаклом пуњено аргоном d=4+12+4mm и дихтовати EPDM гумом. Обрачун по комаду.
	
	
	
	

	 
	
	ком
	4,00
	x
	 
	=

	24
	Израда и постављање застакљених AL прозора, димензија 340x240 cm.Крила прозора застакљених нискоемисионим стаклом пуњено аргоном d=4+12+4mm и дихтовати EPDM гумом. Обрачун по комаду 
	
	
	
	

	 
	 
	ком
	2,00
	x
	 
	=

	 
	                           свега  AL ПРОФИЛИ- ПРОЗОРИ И ВРАТА
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	МОЛЕРСКИ радови

	1
	Глетовање 3 пута глет-масом и бојење 2 пута полу-дисперзионом бојом унутрашњих зидова, плафона и доње површине и образина унутрашњег степениста, у тону по избору наручиоца, са предходном импрегнацијом свих површина подлогом "А". Обрашун по м2.
	 
	 
	 
	 

	
	 
	m2
	1,850.00
	x
	 
	=

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	                                       свега МОЛЕРСКИ радови
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	КЕРАМИЧАРСКИ радови

	1
	Облагање подова унутрашњом гранитном  керамиком I класе,  на лепку, димензија и боје по избору пројектанта. Плочице постављати фуга на фугу, а фуге заливати масом за фуговање. Обрачун по m2.
	 
	 
	 
	 

	
	 
	m2
	475,00
	x
	 
	=

	2
	Облагање подова спољашњом противклизном гранитном  керамиком  I класе,  на лепку, димензија и боје по избору пројектанта. Плочице постављати фуга на фугу , а фуге заливати масом за фуговање. Обрачун по m2.
	 
	 
	 
	 

	
	 
	m2
	25,00
	x
	 
	=

	3
	Облагање зидова санитарних чворова wc-a, купатила до плафона и кухиња до 1.6m зидним керамичким  плочицама I класе, на лепку, димензија и боје по избору пројектанта. Плочице постављати фуга на фугу, а фуге заливати масом за фуговање. Обрачун по m2.
	 
	 
	 
	 

	
	 
	m2
	80,00
	x
	 
	=

	4
	Облагање степеништа (цела и газишта) подном, противклизном  гранитном керамиком I класе на лепку, димензија и боје по избору пројектанта. Плочице постављати фуга на фугу, а фуге заливати масом за фуговање. Обрачун по м m2.
	 
	 
	 
	 

	
	 
	m2
	55,00
	x
	 
	=

	5
	Набавка, транспорт, израда  и уградња сокле h = 10 cm од керамичких плочица (од спољашње противклизне гранитне  керамике  I класе,  на лепку, са PVC лајсном) у заједничким просторијама, а дуж степеница, рампи и сл. коса фуга поптребне висине. Обрачун по метру дужном.
	 
	 
	 
	 

	
	равна сокла
	m
	420,00
	x
	 
	=

	
	коса сокла
	m
	40,00
	x
	 
	=

	6
	

	
	Набавка, транспорт, израда  и уградња противклизних AL-лајсни по ивици газишта и чела степеница (спољних и унутрашњих). Обрачун по метру дужном. 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	m
	110,00
	x
	 
	=

	 
	                            свега КЕРАМИЧАРСКИ радови
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	РАЗНИ радови

	 

	1
	Набавка и постављање фасадне, TP изолационе плоче од камене вуне, дебљине 100 mm, са припремом за израду  фасаде. Фасадне плоче од минералне вуне поставити као термо и звучну изолацију фасаде преко грађевинског лепка и анкеровати их специјалним типловима (4/m2), са почетном угаоном металном лајсном. Преко плоча нанети слој грађевинског лепка, утиснути по целој површини стаклену мрежицу и нанети завршни слој грађевинског лепка, по детаљима и упутству пројектанта. Обрачун по m2 комплет са употребом одговарајуће скеле.
	 
	 
	 
	 

	
	 
	m2
	490,00
	x
	 
	=

	2
	Набавка и постављање фасадне, TP изолационе плоче од камене вуне, дебљине 120 mm, са припремом за израду  фасаде. Фасадне плоче од минералне вуне поставити као термо и звучну изолацију фасаде преко грађевинског лепка и анкеровати их специјалним типловима (4/m2), са почетном угаоном металном лајсном. Преко плоча нанети слој грађевинског лепка, утиснути по целој површини стаклену мрежицу и нанети завршни слој грађевинског лепка, по детаљима и упутству пројектанта. Обрачун по m2 комплет са употребом одговарајуће скеле.
	 
	 
	 
	 

	
	 
	m2
	80,00
	x
	 
	=

	3
	Набавка и постављање фасадне, TP изолационе плоче од камене вуне, дебљине 50 mm, са припремом за израду фасаде. Фасадне плоче од минералне вуне поставити као термо и звучну изолацију фасаде преко грађевинског лепка и анкеровати их специјалним типловима (4/m2), са почетном угаоном металном лајсном. Преко плоча нанети слој грађевинског лепка, утиснути по целој површини стаклену мрежицу и нанети завршни слој грађевинског лепка, по детаљима и упутству пројектанта. Обрачун по m2 комплет са употребом одговарајуће скеле.
	 
	 
	 
	 

	
	 
	m2
	50,00
	x
	 
	=

	4
	Израда и постављање alubond-a. Висећа фасада има споља видљиве алуминијумске профиле ширине 80 mm. Носећи профили су са унутрашње стране и састоје се из вертикалних и хоризонталних кутијастих профила, на којима се фиксирају панели помоћу притискајућих и поклопних профила. Носећи профили имају дебљину 45 mm (80 mm или 112 mm) у зависности од вредности оптерећења. Спољни поклопни профили су ширине 80 mmа дебљине могу бити 15 mm, 25 mm, 35 mm или 45 mm. Дебљина вертикалних и хоризонталних профила је различита. Боја спољњих и унутрашњих профила висеће фасаде по избору пројектанта. Монтажа фасаде на објекту изводи се помоћу поцинкованих челичних котви подесивих у сва три правца.

	 
	 
	 
	 

	
	 
	m2
	350,00
	x
	 
	=

	5
	Завршна обрада фасаде, са завршном обрадом силиконског премаза, боје и дезена по избору Наручиоца. Обрачун по m2 комплет са употребом одговарајуће скеле.
	 
	 
	 
	 

	
	 
	m2
	270,00
	x
	 
	=

	6
	Обрада сокле мермерпластом, боје и дезена по избору Наручиоца. Обрачун по m2 комплет са материјалом.
	 
	 
	 
	 

	
	 
	m2
	70,00
	x
	 
	=

	7
	Пре почетка извођења радова потребно је извршити геодетско обележавање објекта према подацима из издате грађевинске дозволе, са потребним осигурањима и преношењем висина.
 
	 
	 
	 
	 

	
	паушално 
	ком
	1,00
	x
	 
	=

	8
	За потребе обезбеђење несметаног извођења радова и одвијања саобраћаја, како спољашњег тако и иунутрашњег, потребно је израдити пројекат привремене регулације саобраћаја са потребном сигнализацијом и према њему регулисати и обележити привремена заузећа, путеве и смерове.
	 
	 
	 
	 

	
	паушално 
	ком
	1,00
	x
	 
	=

	9
	Израда геодетског снимка изведених темеља урађен преко геодетске агенције, за потребе пријаве надлежном органу града за издавање потврде о усклађености темеља 
	 
	 
	 
	 

	
	паушално 
	ком
	1,00
	x
	 
	=

	10
	Израда геодетског снимка и израда елабората геодетских радова  урађен преко геодетске агенције, за потребе уцртавања у РГЗ, техничког пријема и издавања употребне дозволе:
	 
	 
	 
	 

	
	за објекат - паушално
	ком
	1,00
	x
	 
	=

	
	за подземне инсталације и прикључке - паушално 
	ком
	1,00
	x
	 
	=

	11
	За потребе обезбеђења крајње комплетне ITD (ПИО, употребна дозвола) потребно је израдити пројекат изведеног стања објекта (уколико током извођења радова буде било измена појединих делова пројекта)
	 
	 
	 
	 

	
	паушално
	ком
	1,00
	x
	 
	=

	12
	Завршно чишћење објекта са одовзом шута на градску депонију.
	 
	 
	 
	 

	
	паушално
	ком
	1,00
	x
	 
	=

	
	
	
	
	
	
	
	

	  
	свега РАЗНИ радови
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	БЕТОНСКИ И AB РАДОВИ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	ЗИДАРСКИ РАДОВИ
	
	
	
	
	
	

	4
	БРАВАРСКИ РАДОВИ
	
	
	
	
	
	

	5
	ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ
	
	
	
	
	
	

	6
	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
	
	
	
	
	
	

	7
	LIMARSKI RADOVI
	
	
	
	
	
	

	8
	AL ПРОФИЛИ
	
	
	
	
	
	

	9
	МОЛЕРСКИ РАДОВИ
	
	
	
	
	
	

	10
	КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
	
	
	
	
	
	

	11
	РАЗНИ РАДОВИ
	
	
	
	
	
	

	 
	УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ
	
	 

	
	
	цене дате без PDV-a
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	ИЗВОЂАЧ


	ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА- ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

	
	
	
	
	
	
	

	РБ
	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
	јм
	количина
	 
	цена/јм
	 
	износ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 I – КАНАЛИЗАЦИОНИ РАДОВИ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Машински ископ земље, III категорије, рова. Ископ извести према пројекту и датим котама. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу превести, насути и нивелисати терен или утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м3.
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	m3
	29,00
	x
	 
	=
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Планирање дна рова. Све површине грубо и фино испланирати са тачношћу од +/-3 cm. У цену улазе и попуњавање и набијање, односно скидање земље и извоз на градилишну депонију. Обрачун по м².
 

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	m2
	37,00
	x
	 
	=
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Набавка и насипање песка, у ров за канализациону мрежу. Испод и преко постављених цеви насути песак. Посебну пажњу обратити на насипање песка око цеви. Песак насути и пажљиво набити у слојевима, дрвеним набијачима.Обрачун по м³.
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	m3
	15,00
	x
	 
	=
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Набавка, транспорт, разастирање у слојевима, набијање и фино планирање шљунка. Шљунак насути у предвиђеном слоју и набити, до потребне збијености. Обрачун по м³.
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	m3
	15,00
	x
	 
	=
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Одвоз земље са прикупљањем. У току и по завршеним радовима са градилишта прикупити вишак земље на градилишну депонију приступачну за утовар у камион и одвоз-на градску депонију. Обрачун по м³.
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	m3
	38,00
	x
	 
	=
	
	
	
	
	
	
	

	         
	        УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	БЕТОНСКИ РАДОВИ 
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Израда армирано бетонског темеља шахта, марке МБ 25. Бетонирање радити преко претходно разастртог шљунка дебљине слоја 10 цм. У цену улазе и оплата, арматура и тампон шљунка. Обрачун по м³.
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	m3
	0,70
	x
	 
	=
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Израда канализационог шахта, пречника 100 цм, од префабрикованих елемената. Избетонирати армирано бетонску подлогу од бетона МБ 20 и преко ње поставити префабриковане армирано бетонске прстенове. На врху поставити сужени део висине 60 cm а изнад армирани прстен. У прстен уградити поклопац, који се посебно плаћа. У цену улазе и серклаж, пењалице и помоћна скела. Обрачун по м.
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	m
	5,00
	x
	 
	=
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Набавка и постављање гвоздено ливеног поклопца са рамом, за шахт, димензија 60x60 cm, 12.5т. Поклопац поставити у нивоу терена. Обрачун по комаду.
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	ком
	2,00
	x
	 
	=
	
	
	
	
	
	
	

	  
	      УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	PVC ЦЕВИ И ФАЗОНСКИ ЕЛЕМЕНТИ
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Набавка и монтажа ПВЦ канализационих цеви од тврдог поливинилхлорида.Обрачун по комаду.


	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ø50-500
	      ком
	2,00
	x
	 
	=
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ø50-1000
	ком
	2,00
	x
	 
	=
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ø75-250
	      ком
	2,00
	x
	 
	=
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ø75-500
	ком
	7,00
	x
	 
	=
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ø75-1000
	ком
	13,00
	x
	 
	=
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ø75-2000
	ком  
	11,00
	x
	 
	=
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ø75-3000
	ком 
	4,00
	x
	 
	=
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ø110-250
	ком 
	2,00
	x
	 
	=
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ø110-500
	ком
	2,00
	x
	 
	=
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ø110-1000
	ком
	7,00
	x
	 
	=
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ø110-2000
	ком
	6,00
	x
	 
	=
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ø110-3000
	ком
	2,00
	x
	 
	=
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ø125-2000
	ком
	2,00
	x
	 
	=
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ø160-1000
	ком
	3,00
	x
	 
	=
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ø160-2000
	ком
	11,00
	x
	 
	=
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ø160-3000
	ком
	13,00
	x
	 
	=
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ø160-4000
	ком
	10,00
	x
	 
	=
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Набавка и монтажа PVC канализационих фазонских елемената од тврдог поливинилхлорида. Обрачун по ком.
 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	L 45 °Ø50
	ком
	11,00
	x
	 
	=
	
	
	
	
	
	
	

	
	L 45 °Ø75
	ком
	44,00
	x
	 
	=
	
	
	
	
	
	
	

	
	L 45 °Ø110
	ком
	15,00
	x
	 
	=
	
	
	
	
	
	
	

	
	L 45 °Ø160
	ком
	7,00
	x
	 
	=
	
	
	
	
	
	
	

	
	L 90 °Ø75
	ком
	4,00
	x
	 
	=
	
	
	
	
	
	
	

	
	L 90 °Ø160
	ком
	4,00
	x
	 
	=
	
	
	
	
	
	
	

	
	KR 75/75
	ком
	2,00
	x
	 
	=
	
	
	
	
	
	
	

	
	KR 110/110
	ком
	8,00
	x
	 
	=
	
	
	
	
	
	
	

	
	KR 75/110
	ком
	2,00
	x
	 
	=
	
	
	
	
	
	
	

	
	KR 110/160
	ком
	12,00
	x
	 
	=
	
	
	
	
	
	
	

	
	KR 160/160
	ком
	2,00
	x
	 
	=
	
	
	
	
	
	
	

	
	KR 125/160
	ком
	1,00
	x
	 
	=
	
	
	
	
	
	
	

	
	R 50/75
	ком
	1,00
	x
	 
	=
	
	
	
	
	
	
	

	
	R 50/110
	ком
	1,00
	x
	 
	=
	
	
	
	
	
	
	

	
	R 75/110
	ком
	14,00
	x
	 
	=
	
	
	
	
	
	
	

	
	R 110/160
	ком
	4,00
	x
	 
	=
	
	
	
	
	
	
	

	
	REV.Ø110
	ком
	2,00
	x
	 
	=
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Набавка и монтажа PVC канализационих фазонских елемената- вентилационих капа од тврдог поливинилхлорида.  Обрачун по ком.

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	ком
	3,00
	x
	 
	=
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Испитивање канализационе мреже, објеката површине до 1000 м².
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	                                                                             паушално
	1,00
	x
	 
	=
	
	
	
	
	
	
	

	  
	УКУПНО PVC ЦЕВИ И ФАЗОНСКИ ЕЛЕМЕНТИ
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	I - УКУПНO КАНАЛИЗАЦИЈА
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II – ВОДОВОДНА И ХИДРАНТСКА МРЕЖА
	
	
	
	
	
	
	

	 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Машински ископ земље, III категорије, рова. Ископ извести према пројекту и датим котама. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу превести, насути и нивелисати терен или утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м3.
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	m3
	58,00
	x
	 
	=
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Планирање дна рова. Све површине грубо и фино испланирати са тачношћу од +/-3 cm. У цену улазе и попуњавање и набијање, односно скидање земље и извоз на градилишну депонију. Обрачун по м².
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	m2
	73,00
	x
	 
	=
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Набавка и насипање песка у ров, за водоводну мрежу. Испод и преко постављених цеви насути песак. Посебну пажњу обратити на насипање песка око цеви. Песак насути и пажљиво набити у слојевима, дрвеним набијачима. Обрачун по м³. 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	m3
	29,00
	x
	 
	=
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Набавка, транспорт, разастирање у слојевима, набијање и фино планирање шљунка. Шљунак насути у предвиденом слоју и извршити машинско набијање, до потребне збијености. Обрачун по м³.
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	m3
	29,00
	x
	 
	=
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Одвоз земље са прикупљањем. У току и по завршеним радовима са градилишта прикупити вишак земље на градилишну депонију приступачну за утовар у камион и одвоз-на градску депонију. Обрачун по м³.
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	m3
	75,00
	x
	 
	=
	
	
	
	
	
	
	

	 
	УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	БЕТОНСКИ РАДОВИ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Израда шахти за водомер са пратећом арматуром, од армираног бетона MB 25. Израдити оплату и армирати по детаљима и статичком прорачуну. На сваких 30 cm уградити пењалице. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе и оплата, арматура, пењалице и помоћна скела. Обрачун по м3.
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	m3
	8,40
	x
	 
	=
	
	
	
	
	
	
	

	  
	УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	ВЕНТИЛИ, ЦЕВИ, ЦРЕВА И ФИТИНЗИ
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Набавка и монтажа равног пропусног вентила са холендером, пречника 1/2", са точкићем.  Обрачун по комаду.
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	ком
	17,00
	x
	 
	=
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Набавка и монтажа равног пропусног вентила са холендером, пречника 3/4", са точкићем.  Обрачун по комаду.
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	ком
	2,00
	x
	 
	=
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Набавка и монтажа овалног засуна DN 100. Обрачун по комаду. 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	ком
	2,00
	x
	 
	=
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Набавка и монтажа туљка Ø110 са прирубницом DN 110. Туљак мора да има атест. Обрачун по комаду.
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	ком
	1,00
	x
	 
	=
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Набавка и монтажа Т комада DN 100/100. Т комад мора да има атест. Обрачун по комаду. 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	ком
	1,00
	x
	 
	=
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Набавка и монтажа хватача нечистоћа DN 100. Хватач мора да има атест. Обрачун по комаду.
.
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	ком
	1,00
	x
	 
	=
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Набавка и монтажа X комада са отвором Ø32мм. X комад мора да има атест. Обрачун по комаду. 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	ком
	1,00
	x
	 
	=
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Набавка и монтажа поцинковане редукције 2" x 1". Обрачун по комаду. 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	ком
	1,00
	x
	 
	=
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Набавка и монтажа поцинкованог колена 1". Обрачун по комаду 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	ком
	1,00
	x
	 
	=
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Набавка и монтажа дупли нипли 1". Обрачун по комаду.
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	ком
	18,00
	x
	 
	=
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Набавка и монтажа PP полуспојнице за PE цев Ø32мм . Обрачун по комаду.

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	ком
	6,00
	x
	 
	=
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Набавка и монтажа ливеног FFK 45. Обрачун по комаду.
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	ком
	1,00
	x
	 
	=
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Набавка и монтажа ливеног X комада DN100. X комад мора да има атест. Обрачун по комаду.
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	kom.
	1,00
	x
	 
	=
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Набавка и монтажа тештика 1". Обрачун по комаду.
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	kom.
	2,00
	x
	 
	=
	
	
	
	
	
	
	

	33
	Набавка и монтажа ливене X прирубнице са навојем 100/2". Обрачун по комаду.
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	kom.
	1.00
	x
	 
	=
	
	
	
	
	
	
	

	34
	Набавка и монтажа поцинкованог чепа 1". Обрачун по комаду.
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	kom.
	2,00
	x
	 
	=
	
	
	
	
	
	
	

	35
	Набавка и монтажа Pex водоводних цеви, пречника 16 мм  . У цену улази и испитивање мреже. Обрачун по м.
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	m
	181,00
	x
	 
	=
	
	
	
	
	
	
	

	36
	Набавка и монтажа полиетиленске водоводних цеви, пречника 25 мм, у рову. У цену улази и испитивање мреже. Обрачун по м.
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	m
	36,00
	x
	 
	=
	
	
	
	
	
	
	

	37
	Набавка и монтажа полиетиленске водоводних цеви, пречника 32 мм, у рову, заједно са фасонским комадима и материјалом за спајање. У цену улази и испитивање мреже. Обрачун по м.
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	m
	101,00
	x
	 
	=
	
	
	
	
	
	
	

	38
	Набавка и монтажа полиетиленске водоводних цеви, пречника 63 мм, у рову. У цену улази и испитивање мреже. Обрачун по м.
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	m
	3,00
	x
	 
	=
	
	
	
	
	
	
	

	39
	Набавка и монтажа полиетиленске водоводних цеви, пречника 75 мм, у рову. У цену улази и испитивање мреже. Обрачун по м.
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	m
	18,00
	x
	 
	=
	
	
	
	
	
	
	

	40
	Набавка и монтажа полиетиленске водоводних цеви, пречника 110 мм, у рову. У цену улази и испитивање мреже. Обрачун по м.
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	m
	118.00
	x
	 
	=
	
	
	
	
	
	
	

	41
	Набавка и монтажа PPR водоводних цеви, пречника 20 мм, заједно са фитингом и материјалом за спајање. У цену улазе и изолација и испитивање мреже. Обрачун по м.

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	m
	23,00
	x
	 
	=
	
	
	
	
	
	
	

	42
	Набавка и монтажа водоводних поцинкованих цеви, пречника фи 2", заједно са фитингом, материјалом за спајање, фирнисом и кудељом.  У цену улазе и изолација и испитивање мреже. Обрачун по м.
 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	m
	15,00
	x
	 
	=
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	Набавка и монтажа водоводних поцинкованих цеви, пречника фи 2 1/2", заједно са фитингом, материјалом за спајање, фирнисом и кудељом. У цену улазе и изолација и испитивање мреже. Обрачун по м.
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	m
	3,50
	x
	 
	=
	
	
	
	
	
	
	

	44
	Набавка и монтажа кућног вишемлазног вертикалног пропелерног водомера за хладну воду, пречника 1/2", са мокрим механизмом, " . Обрачун по комаду.

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	ком
	17,00
	x
	 
	=
	
	
	
	
	
	
	

	45
	Набавка и монтажа кућног вишемлазног пропелерног водомера за хладну воду, пречника 3/4", са мокрим механизмом Обрачун по комаду.
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	ком
	2,00
	x
	 
	=
	
	
	
	
	
	
	

	46
	Набавка и монтажа  комбинованог водомера, са прикључком 100/32 мм, тип KVWV, . Обрачун по комаду..
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	ком
	1,00
	x
	 
	=
	
	
	
	
	
	
	

	47
	Испитивање водоводне мреже на пробни притисак, већи за 3 бара од радног, односно минимално 10 бара, објекта површине до 100 м². . Обрачун паушално. 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	                                                              паушaлно
	1,00
	x
	 
	=
	
	
	
	
	
	
	

	 
	               УКУПНО ВЕНТИЛИ, ЦЕВИ И ФИТИНЗИ
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	II – УКУПНО ВОДОВОД И ХИДРАНТСКА МРЕЖА
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	III – САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ОПРЕМА
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	48
	Набавка и монтажа комплет умиваоника са батеријом, од керамике, димензија 60x40 цм, домаће производње I класе.  Обрачун по комаду умиваоника. 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	ком
	20,00
	x
	 
	=
	
	
	
	
	
	
	

	49
	Набавка и монтажа комплет WC шоље, типа Simplon, домаће производње I класе. Обрачун по комаду.
 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	kom.
	6,00
	x
	 
	=
	
	
	
	
	
	
	

	50
	Набавка и монтажа једноделне судопере, дулине 80 цм, са коритом од ростфраја. Уз судоперу испоручити и поставити сифон са скупљачем масти. Судопера по избору пројектанта. Обрачун по комаду.

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	kom.
	1,00
	x
	 
	=
	
	
	
	
	
	
	

	51
	Набавка и постављање PVC подног сливника. Преко постављеног сливника поставити хромирану решетку. Обрачун по комаду.
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	kom.
	4,00
	x
	 
	=
	
	
	
	
	
	
	

	52
	Набавка и постављање огледала, димензија 40x60 cm. Обрачун по комаду.
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	kom.
	4,00
	x
	 
	=
	
	
	
	
	
	
	

	53
	Набавка и монтажа нискомонтажног бојлера, запремине 10 литара. . Обрачун по комаду.
 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	kom.
	20,00
	x
	 
	=
	
	
	
	
	
	
	

	54
	Набавка и монтажа зидног хидранта, са прикључком, пречника 2". Метални ормарић димензија 50x50 причврстити по детаљу. У ормарићу испоручити хидрантски вентил, црево дужине 15 м и млазницу. Обрачун по комаду.
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	kom.
	4,00
	x
	 
	=
	
	
	
	
	
	
	

	55
	Набавка и монтажа ормана са опремом за надземни хидрант, са прикључком, пречника 2". Стојећи метални ормарић димензија 1080x1080x150mm причврстити по детаљу. У ормарићу испоручити следећи садржај:
Димензије:1080x1080x150mm
Садржај:
1 комад хидрант 80/1000 B/2C
2 комада (или 4) црева fi 52/15m
2 комада млазница fi 52
1 комад кључ T за подземни хидрант
1 комад кључ ABC
1 комад кључ C.

Обрачун по комаду.
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	ком
	2,00
	x
	 
	=
	
	
	
	
	
	
	

	 
	III – УКУПНО САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ОПРЕМА
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	IV - ПРЕДМЕР  ИНСТАЛАТЕРСКИХ  РАДОВА  на  ВОДОВОДНОМ и КАНАЛИЗАЦИОНОМ  ПРИКЉУЧКУ 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 1. ПРИКЉУЧАК НА ВОДОВОДНУ ЛИНИЈУ
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	Набавка, транспорт и монтажа опреме на вези са градском водоводном линијом LGC Ø 100

	          1 
	MMB вентил са двофункционалним наглавцима за LGC цеви са два краја и PE цеви на одвојку,  са BAIO спојем, Ø 100/100 
	ком
	1
	x
	 
	=
	 
	
	
	
	
	
	

	          2 
	BAIO STOP осигурач за LGC Ø 100 
	ком
	2
	x
	 
	=
	 
	
	
	
	
	
	

	          3 
	BAIO STOP осигурач за PE cevi Ø 100
	ком
	1
	x
	 
	=
	 
	
	
	
	
	
	

	          4 
	крута уградна гарнитура за вентил 
Ø 100, H=1,0m
	ком
	1
	x
	 
	=
	 
	
	
	
	
	
	

	          5 
	улична капа за вентиле 
	ком
	1
	x
	 
	=
	 
	
	
	
	
	
	

	          6 
	подложна плоча за уличну капу
	ком
	1
	x
	 
	=
	 
	
	
	
	
	
	

	          7 
	Multi Joint спојница Ø100 (дводелна) за LGC
	ком
	2
	x
	 
	=
	 
	
	
	
	
	
	

	          8 
	HDPE PE 100 Ø 110/PN10
	m'
	20
	x
	 
	=
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Набавка, транспорт и монтажа хидромеханичке опреме у  водомерском шахту

	          9 
	Multi Joint  спојница Ø100 (једноделна) за PE цев
	ком
	1
	x
	 
	=
	 
	
	
	
	
	
	

	        10 
	FF Ø 100/1000
	ком
	1
	x
	 
	=
	 
	
	
	
	
	
	

	        11 
	T Ø 100/50
	ком
	1
	x
	 
	=
	 
	
	
	
	
	
	

	        12 
	FFR Ø100/80
	ком
	1
	x
	 
	=
	 
	
	
	
	
	
	

	        13 
	Затварач са гумираним клином и точком Ø 80
	ком
	2
	x
	 
	=
	 
	
	
	
	
	
	

	        14 
	Хватач нечистоћа Ø 80
	ком
	1
	x
	 
	=
	 
	
	
	
	
	
	

	        15 
	FF Ø80/250
	ком
	2
	x
	 
	=
	 
	
	
	
	
	
	

	        16 
	комбиновани водомер DN80 са даљинским очитавањем
	ком
	1
	x
	 
	=
	 
	
	
	
	
	
	

	        17 
	X Ø 50/  1"
	ком
	1
	x
	 
	=
	 
	
	
	
	
	
	

	        18 
	поцинкована цев Ø 1"
	m'
	1.50
	x
	 
	=
	 
	
	
	
	
	
	

	        19 
	колено Ø 1"
	ком
	3
	x
	 
	=
	 
	
	
	
	
	
	

	        20 
	дупли нипл Ø1"
	ком
	5
	x
	 
	=
	 
	
	
	
	
	
	

	        21 
	кугла вентилаа Ø 1"
	ком
	1
	x
	 
	=
	 
	
	
	
	
	
	

	        22 
	хватач нечистоћа Ø 1"
	ком
	1
	x
	 
	=
	 
	
	
	
	
	
	

	        23 
	водомер Ø 1" са даљинским очитавањем
	ком
	1
	x
	 
	=
	 
	
	
	
	
	
	

	        24 
	неповратни вентил  Ø 1"
	ком
	1
	x
	 
	=
	 
	
	
	
	
	
	

	        25 
	вентил са испустом Ø 1"
	ком
	1
	x
	 
	=
	 
	
	
	
	
	
	

	        26 
	регулатор притиска Ø 1"
	ком
	1
	x
	 
	=
	 
	
	
	
	
	
	

	        27 
	искључење и поновно укључење воде због извођења прикључка 
	пауш.
	1
	x
	 
	=
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	СВЕГА ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ НА ВОДОВОДНОМ ПРИКЉУЧКУ:

	 
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. СНИМАЊЕ ПРИКЉУЧКА

	          1 
	Снимање прикључка.
	ком
	1
	x
	 
	=
	 
	
	
	
	
	
	

	СВЕГА РАДОВИ НА СНИМАЊУ ВОДОВОДНОГ ПРИКЉУЧКА:
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	3. ПРИКЉУЧАК НА ФЕКАЛНУ КАНАЛИЗАЦИЈУ 

	          1 
	Набавка, транспорт и монтажа PVC цеви 
Ø 160.
	m
	20.00
	x
	 
	=
	 
	
	
	
	
	
	

	          2 
	Штемање отвора на постојећем шахту, обрада и priključenje.
	ком
	1
	x
	 
	=
	 
	
	
	
	
	
	

	СВЕГА РАДОВИ НА ПРИКЉУЧКУ НА ФЕКАЛНУ КАНАЛИЗАЦИЈУ:
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV - Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А радова на ПРИКЉУЧКУ ВиК 

	1. РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ВОДОВОДНОГ ПРИКЉУЧКА:
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	 2. СНИМАЊЕ ПРИКЉУЧКА:
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	 3. РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ КАНАЛИЗАЦИОНОГ ПРИКЉУЧКА:
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	СВЕГА ВиК ПРИКЉУЧАК:
	
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
УКУПНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА I - IV            ВиК радова са прикључком


	
	
	
	
	
	
	

	I
	КАНАЛИЗАЦИОНИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	II
	ВОДОВОД И ХИДРАНТСКА МРЕЖА
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	III
	САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ОПРЕМА
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	IV 
	ВиК ПРИКЉУЧАК
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	УКУПНО ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И ОПРЕМА
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	цене су дате без ПДВ-a
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	ИЗВОЂАЧ
	
	
	
	
	
	
	


	 ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН електро инсталација
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Јединица
	Јединична

цена
(дин.)
	Цена 
(дин.)

	No
	Опис радова
	мера
	колич.
	
	

	 
	 
	
	
	
	

	 
	 
	 
	A
	B
	AxB

	 
	 Поједине позиције предмера и предрачуна обухватају комплетну набавку и испоруку свог потребног материјала и рад на изради електроенергетских инсталација са свим потребним радовима према плановима, техничким условима и важећим прописима. Комплет са повезивањем инсталације и уређаја на оба краја, испитивањем, потребним мерењем, регулисањем, испробавањем и пуштањем у исправан рад и отклањањем свих евентуалних недостатака у оквиру уговореног гарантног рока, као и прибављање све потребне атестне документације према важећим прописима издатим од надлежних институција. Сва електроинсталација и опрема морају имати сертификате издате од акредитованих лабораторија и организација.
	 
	 
	 
	

	I
	УНУТРАШЊЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
	 
	 
	 
	 

	A)
	РАЗВОДНИ  ОРМАНИ  
	 
	 
	 
	 

	1.
	 Набавка, испорука и монтажа слободно стојећег, комплетно опремљеног мерно разводног ормана МО  подељеног на два дела по вертикали  мерни простор (Мерни простор и разводни простор).

У мерном делу ормана је  потребно уградити сву потребну опрему за полуиндиректно мерење потрошње електричне  струјним мерним трансформаторима 125/5А, класе тачности 0,5, (мерење на ниском напону- потрошња активне енергије, потрошња реактивне енергије и максималне снаге). У  орману је потребно уградити следећу опрему:

	 
	 
	 
	 

	 
	  - 1 ком. Главни KS прекидач 125A, U=3x400V/230V, Un=660V, f=50Hz
	
	
	 
	 

	 
	 - 1 ком. сигнална сијалица
	 
	
	 
	 

	 
	 - Cu сабирнице 20 x 5 mm
	 
	
	 
	 

	 
	 - Остала опрема: бакарне сабирнице по прописима Еd за L1,L2,L3, Cu папучице, проводници за шемирање, каналице, редне стезаљке, ознаке редних стезаљки, ознаке струјних кругова изнад осигурача, завртњи и друга опрема потребна за прописну изградњу предметног ормана по прописима ЕD. Плаћа се комплет описани орман са монтажом на лицу места

Комплет испоручен, монтиран и повезан разводни орман ROMM
	 
	
	 
	 

	 
	
	ком.
	1
	 
	 

	2.
	Набавка, испорука, уградња и повезивање   КPК ормана  од стаклом ојачаног  полиестера, за у зид, са вратима и кључем, у складу са препорукама ЕПС бр. 13, у који се смешта следећа опрема:    
	 
	 
	 
	 

	
	Подножја високоуличних осигурача 125A
	ком
	3
	 
	 

	
	Топљиви уметци 80A
	ком
	3
	 
	 

	
	Комплет Cu сабирница зс "o" пресека 25x3mm
	ком
	1
	 
	 

	
	Изгравирана таблица система заштите и назива ормара "KPK" са стрелицом опасности.
	ком
	1
	 
	 

	
	Плаћа се комплет са специфицираним и потребним материјалом за исправан рад.
	 
	 
	 
	 

	
	 
	ком
	2
	 
	 

	3.
	Разводни орман RO-PR,  израђен од два пута декапираног челичног лима дебљине 2 мм, у механичкој заштити IP-43, за монтажу у зид. Као заштита од корозије предвиђа се основна боја и печени лак. Орман је фабричке производње, атестиран од стране надлежне Електродистрибуције.
	 
	 
	 
	 

	 
	Разводнои орман  RO-PR, за уградњу следеће опреме:
	 
	
	 
	 

	 
	  - 1 kom. Главни KS прекидач 125A, U=3x400V/230V, Un=660V, f=50Hz
	 
	 
	 
	 

	*
	 - аутоматски осигурачи MC32/C20 A
	ком
	60
	 
	 

	*
	 - аутоматски осигурачи MC32/B16 A
	ком
	1
	 
	 

	*
	 - аутоматски осигурачи MC32/B10 A
	ком
	5
	 
	 

	*
	 - аутоматски осигурачи MC32/B4 A
	ком
	2
	 
	 

	*
	 - Бакарне (чешаљ) сабирнице и остали неспецифицирани материјал
	ком
	1
	 
	 

	 
	 - Трофазна контролна бројила типа ELMARK DDS-3Y 80 20/80 400V, 20(80)А, 50/60Hz, диманзија  ŠxVxD,  76*100*65 mm или  слични
	ком
	20
	 
	 

	*
	 - Релеј са фото сондом, радни напон: 230V, аутоматска детекција светлости: off-on. Предвиђен је за монтажу на DIN шину и заузима 2 модула 18мм.
	ком
	1
	 
	 

	 
	 - 1 ком.трополни контактор 16A, побуда 220V, 50Hz
	ком
	1
	 
	 

	 
	 - једнополног гребенастог прекидача- преклопке   10A (1-0-2)
	ком
	1
	 
	 

	 
	 - Cu сабирнице 20 x 3 mm
	 
	 
	 
	 

	 
	 - остали ситан спојни и монтажни материјал 
	 
	 
	 
	 

	 
	Комплет испоручен, монтиран и повезан разводни орман RO-PR
	 
	
	 
	 

	 
	
	ком
	1
	
	 

	4.
	Разводни орман RO-SP,  израђен од два пута декапираног челичног лима дебљине 2 мм, у механичкој заштити IP -43, за монтажу у зид. Као заштита од корозије предвиђа се основна боја и печени лак. Орман је фабричке производње, атестиран од стране надлежне Електродистрибуције
	 
	 
	 
	 

	 
	Разводнои орман  RO-SP, за уградњу следеће опреме:
	
	
	
	

	 
	  - 1 ком. Главни KS прекидач 125A, U=3x400V/230V, Un=660V, f=50Hz
	 
	 
	 
	 

	*
	 - RCD (ZUDS), 4p, 80/0,5A
	ком
	1
	 
	

	 
	 - аутоматски заштитни прекидач 10A (tipa B)
	ком
	7
	 
	 

	 
	 - аутоматски заштитни прекидач 16A (tipa B)
	ком
	44
	 
	 

	 
	 - аутоматски заштитни прекидач 40A (tipa B)
	ком
	3
	 
	 

	 
	 - Cu сабирнице 20 x 3 mm
	 
	 
	 
	 

	 
	 - остали ситан спојни и монтажни материјал 
	 
	 
	 
	 

	 
	Комплет испоручен, монтиран и повезан разводни орман RO-SP
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ком
	1
	 
	 

	5.
	Набавка, испорука и монтажа разводних табли станова RT- L1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20  израђене од изолационог материјала, прилагођене  за уградњу у зид. У разводним таблама предвиђена је (према једнополним шемема) уградња следеће опреме
	 
	 
	 
	 

	*
	 - аутоматски осигурачи MC32/B10 A
	ком
	1
	 
	

	*
	 - аутоматски осигурачи MC32/B16 A
	ком
	4
	 
	

	*
	 - RCD(ZUDS) уређај 25/0,5A
	ком
	1
	 
	

	*
	 - Бакарне (чешаљ) сабирнице и остали неспецифицирани материјал 
	ком
	1
	 
	 

	*
	Укупно разводана табла:
	ком
	18
	 
	 

	6.
	Набавка, испорука и монтажа разводних табли станова RT-L4,16 израђене од изолационог материјала, прилагођене  за уградњу у зид. У разводним таблама предвиђена је (према једнополним шемема) уградња следеће опреме:
	 
	 
	 
	 

	*
	 - аутоматски осигурачи MC32/B10 A
	ком
	1
	 
	

	*
	 - аутоматски осигурачи MC32/B16 A
	ком
	7
	 
	

	*
	 - RCD(ZUDS) уређа 25/0,5A, за струјне кругове у купатилима
	ком.
	1
	 
	

	*
	 - звоно за уградњу на DIN шину
	ком.
	1
	 
	

	*
	 -Бакарне (чешаљ) сабирнице и остали неспецифицирани материјал 
	ком
	1
	 
	 

	*
	Укупно разводана табла:
	ком
	2
	 
	 

	 
	Укупно под A)
	 
	 
	 
	 

	 
	 


	
	 
	 
	 

	 
	Б)  НАПОЈНИ  И  КОМАНДНО  СИГНАЛНИ  ВОДОВИ 
	
	 
	 
	 

	1.
	Ископ рова 0.4x0.8m у земљишту III категорије, за полагање напојног кабла  PP00-A 4x150 mm2 - od MO - од МО непрекидно до KPK-PR.
Количина зависи од дужине коју установити на лицу места.
	m3
	1.00
	 
	 

	2.
	Затрпавање рова земљом из ископа у слојевима са разастирањем и набијањем пригодним средствима до потребне збијености.
	m3
	1.00
	 
	 

	3.
	Испорука, и полагање напојних каблова. 
	
	 
	 
	 

	4.
	 - PP00-A 4x150 mm2 - od MO непрекидно до KPK-PR. Полаже се подземно у рову.
 Дужину утврдити на лицу места.
	m
	50
	 
	 

	5.
	 - PP00 4x35 mm²  -  od KPK-PR do RO-PR – полаже се у зиду испод малтера.
	m
	12
	 
	 

	6.
	 - PP00 4x35 mm²  -  od KPK-SP do RO-SP  полаже се у зиду испод малтера.
	m
	36
	 
	 

	7.
	 - PP-Y 5x4 mm²  -  од разводног ормана RO-- PR, у приземљу до разводних табли локала на приземљу - полаже се у зиду испод малтера.
	m
	300
	 
	 

	 
	Укупно под Б)
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ц)  УНУТРАШЊЕ ОСВЕТЉЕЊЕ
	 
	 
	 
	 

	1.
	Инсталација сијаличних места изведена проводником PP-Y 3x1,5 мм² положеним у зиду испод облоге, са употребом пластичних   разводних кутија са поклопцем, са спајањем проводника у инсталационим кутијама. Просечна дужина сијаличног места износи 8 м.
Комплет изведено за нормалан рад са свим потребним прибором само без постављања светиљке и прекидача, плаћа се по комаду 
	ком
	136
	 
	 

	2.
	Испорука, и уградња инсталационих прекидача на висини 1,3 м од пода у уграђене разводне кутије и директно у зид са повезивањем на инсталацију и то:

	
	 
	 
	 

	 
	прекидачи 10A, 250 V, у модуларној  изради, "Aling Conel" или слични
	
	 
	 
	 

	a)
	 - обичан прекидач
	ком
	72
	 
	 

	 b)
	 - наизменични прекидач
	ком
	2
	 
	 

	c)
	 - прекидач са индикацијом 
	ком
	31
	 
	 

	3.
	Светиљка означена са 43W/1,  LED панел 60x60cm,  flux светиљке: 3800 lm, боја температуре: 3000 K, cos phi:>0,92 
	
	 
	 
	 

	 
	Комплет испоручена и повезана светиљка, плаћа се по комаду 
	ком
	85
	 
	 

	4.
	 Светиљка означена са LED панел 30 W

- округли

- надградна монтажа

- температура светла: 2700 К (топло бела боја светла)

- index  боје (CRI): Ra> 80

- животни век:  > 30 000 h

- 85-265 V~ 50-60 Hz 
	 
	 
	 
	 

	 
	Комплет испоручена и повезана светиљка, плаћа се по комаду 
	ком
	32
	 
	 

	5.
	 Фењер светиљка са LED извором 20W, на фасади објекта, испред главног улаза. Димензије: 0,36 x 0,57м Дифузор: стакло, материјал: Al легура, боја по жељи, Е27, IP54. 
	 
	 
	 
	 

	 
	Комплет испоручена и повезана светиљка, плаћа се по комаду 
	ком
	2
	 
	 

	6.
	Светиљка означена са Паник лампа LED HL 312L:

Димензије: 450 x 60 x 45 мм.

Напон: 220-240V / 50-60Hz.

Извор светла: 60*LED.

Осветљај: 300 Lm.

Херметички затворена унутрашња пуњива батерија 4x4V, 1 Аh.

Време рада: 10 сати (корак 1), 4 сата (корак 2).

Степен заштите: IP20, Животни век: 30000 h. 
 
	 
	 
	 
	 

	 
	Комплет испоручена и повезана светиљка, плаћа се по комаду 
 
	ком
	12
	 
	 

	 
	Напомена: Коначан избор светиљки извршиће инвеститор.
	 
	 
	 
	 

	 
	Укупно под Ц)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Д) ИНСТАЛАЦИЈА УТИЧНИЦА И ИЗВОДА 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Инсталација монофазних шуко утикачких места на приземљу предвиђена проводником PP-Y 3x2,5 мм² положеним у зиду испод малтера. Просечна дужина монофазног шуко утикачког места износи 8м.

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ком
	69
	 
	 

	2.
	Инсталација монофазних шуко утикачких места на спрату предвиђена проводником PP-Y 3x2,5 мм² положеним у зиду испод малтера. Просечна дужина монофазног шуко утикачког места износи 20м.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ком
	59
	 
	 

	3.
	Инсталација трофазних шуко утикачких места предвиђена проводником PP-Y 5x2,5 мм² положеним у зиду под малтером. Просечна дужина трофазног шуко утикачког места износи 10м.

Комплет изведено за нормалан рад, са свим потребним прибором и постављањем трофазне шуко утичнице 16 А, 500 В, плаћа се по комаду
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ком
	3
	 
	 

	4.
	Набавка, испорука материјала и израда инсталације прикључка за бојлер, проводником PP-Y 3x2.5mm2, у зиду испод малтера. Просечна дужина је 9 м.      
	 
	 
	 
	 

	 
	    
	ком
	23
	 
	 

	5.
	Набавка, испорука материјала, пренос алата и материјала, размеравање и обележавање трасе полагања проводника PP-Y 3x1.5 мм2, израда продора и рупа у зиду од опеке, уградња разводних инсталационих кутија израда потребних веза у разводним кутијама  са затварањем разводних кутија за израду извода у капатилима за вентилаторе. У цену је урачуната испорука и монтажа и остали ситан инсталациони материјал. Просечна дужина кабла по сијаличном је 8 м.
	 
	 
	 
	 

	 
	
	ком
	1
	 
	 

	6.
	Набавка, испорука материјала и израда инсталације прикључка за електрични котао на спрату, из RO- SP проводником PP-Y 5x10mm2, у зиду испод малтера. Дужина извода је 10м      
	 
	 
	 
	 

	 
	    
	ком
	1
	 
	 
	
	
	
	
	

	7.
	Набавка, испорука и уградња електричног котла, 25kW, компактне димензије, модераног дизајна, прикључак за грејање са леве или десне стране, аутоматска контрола снаге.

Максимална грејана површина 180 м².

Снага котла се мора проверити и ускладити са машинским пројектом грејања.
	 
	 
	 
	 

	 
	    
	ком
	1
	 
	 

	 
	Укупно под Д)
	 
	 
	 
	 

	 
	E)   МОДУЛАРНА ГАЛАНТЕРИЈА
	 
	 
	 
	 

	1.
	 - Монтажна кутија за један и два модула за монтажу у пуни зид.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ком
	144
	 
	 

	2.
	 - Монтажна кутија за седам  модула 6М за монтажу у пуни зид.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ком
	21
	 
	 

	3.
	 - Монтажна кутија за седам  модула 7М за монтажу у пуни зид.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ком
	32
	 
	 

	4.
	 - Носач модула 1M.
	
	 
	 
	 

	 
	 
	ком
	32
	 
	 

	5.
	 - Носач модула 2M.
	
	 
	 
	 

	 
	 
	ком
	108
	 
	 

	6.
	 - Носач модула 6M.
	
	 
	 
	 

	 
	 
	ком
	21
	 
	 

	7.
	 - Носач 7M.
	
	 
	 
	 

	 
	 
	ком
	32
	 
	 

	8.
	 - Украсни оквир за 1M.
	
	 
	 
	 

	 
	 
	ком
	32
	 
	 

	9.
	 - Украсни оквир за 2M.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ком
	108
	 
	 

	10.
	 - Украсни оквир за 6M.
	
	 
	 
	 

	 
	 
	ком
	21
	 
	 

	11.
	 - Украсни оквир за 7M.
	
	 
	 
	 

	 
	 
	ком
	32
	 
	 

	12.
	Монфазна шухо прикључница 2M
	ком
	177
	 
	 

	13.
	Euro прикључница без уземљења 
	ком
	52
	 
	 

	 
	Укупно под E)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ф)  ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА 
	 
	 
	 
	 

	1.
	 - Испорука и постављање кутије сабирног уземљења GSIP испод RO-PR. Кутија је снабдевена бакарном сабирницом.

Комплет урађено са свим изведеним везама плаћа се по комаду.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ком
	1
	 
	 

	 
	Укупно под Ф)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Укупно под  I  (A+Б+Ц+Д+E+Ф)
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	II  ДИСТРИБУТИВНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ 
	 
	 
	 
	 

	1.
	 Испитивање инсталације и пуштање у  исправан рад, и формирање ревизионе књиге. Плаћа се паушално. 
 
 
 

 
	 
	 
	 
	 

	2.
	 -Мерење отпора уземљења и издавање атеста, плаћа се паушално.
	 
	 
	 
	 

	3.
	 -Мерење отпора петље најудаљенијег  потрошача.
	 
	 
	 
	 

	4.
	 - По завршетку свих електро радова, израдити пројекат изведеног стања, са унетим свим изменама насталим у току изводјења. Пројекат урадити у три примерка и предати  инвеститору.
	 
	 
	 
	 

	 
	Укупно под II)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	III    ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА
	 
	 
	 
	 

	1.
	- Испорука и постављање  гвоздене поцинковане траке Fe/Zn 25x4 мм (P25 SRPS N.B4.901). Полагање траке је у слоју мршавог бетона, и то пре израде темељне плоче односно темељних греда и пре израде хидроизолације. Плаћа се по дужном метру положене траке.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	m
	90
	 
	 

	2.
	- Испорука и уградња укрсних комада SRPS N.B4.936 са повезивањем на месту споја траке П25 у темељном уземљивачу као и на прихватним водовима на крову. Укрсни комад премазати битуменом.
 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ком
	10
	 
	 

	3.
	 - Испорука и постављање траке Fe/Zn 25x4 мм од темељног уземљивача  до мерних спојева, и извода  до главног сабирника изједначења потенцијала GSIP.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	m
	20
	 
	 

	4.
	 - Испорука и уградња у отвор бетонског стуба кутије за мерни спој А SRPS N.B4.912 (15x20x5 cm) и израда мерног споја
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ком
	2
	 
	 

	5.
	Набавка, испорука и полагање траке Fe/Zn 20x3mm SRPS N.B4.901Č на већ постављене потпоре на крову, као и у зиду за спустне проводнике.

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	m
	40
	 
	 

	6.
	- Испорука и постављање носача-потпора траке по крову објекта. 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ком
	30
	 
	 

	7.
	Набавка, испорука и постављање стезаљки за олук SRPS N.B4.908.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ком
	2
	 
	 

	8.
	Набавка, испорука материјала  и израда мерних спојева громобранске инсталације, укрсним комадима SRPS N.B4.936/III у кутији SRPS N.B4.912.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ком
	2
	 
	 

	9.
	Набавка,  испорука и уградња  штапне хватаљке  са уређајем за рано стартовање, са временом предњачења ∆т=40µс, заједно са испоруком и монтажом поцинковане цеви h=5 м, за ношење штапне хватаљке.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ком
	1
	 
	 

	10.
	Набавка, испорука и постављање  бројача удара  на једном од спустова.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ком
	1
	 
	 

	11.
	Остали ситан материјал и рад везан за громобранску инсталацију који дефинисати са надзором и по потреби уградити 


	 
	 
	 
	 

	 
	 
	пауш
	 
	 
	 

	12.
	 - Испитивање громобранске инсталације са атестом од овлашћене 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	пауш
	1
	 
	 

	 
	Укупно под  III)
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Р  Е  К  А  П  И  Т  У  Л  А  Ц  И  Ј  А

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	         УНУТРАШЊЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
	 

	A)
	РАЗВОДНИ ОРМАНИ 
	 

	Б)
	НАПОЈНИ И КОМАНДНО-СИГНАЛНИ КАБЛОВИ
	 

	Ц)
	УНУТРАШЊЕ ЕЛЕКТРИЧНО ОСВЕТЉЕЊЕ
	 

	Д)
	ИНСТАЛАЦИЈА УТИЧНИЦА И ИЗВОДА 
	 

	E)
	МОДУЛАРНА ГАЛАНТЕРИЈА
	 

	Ф)
	ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА
	 

	 
	Укупно под I
	 

	 
	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	II
	ДИСТРИБУТИВНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ
	 

	III
	ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА
	 

	 
	 
	 

	 
	УКУПНО (I +II +III )       
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	IZVOĐAČ
	
	
	
	
	


	5.  ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН 
	

	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Јединица
	Јединична

	No
	Опис радова
	мера
	количина
	цена
	Укупан износ

	 
	 
	
	
	(дин.)
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	A)  РАЧУНАРСКО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНСТАЛАЦИЈА
	 
	A
	Б
	АхБ

	1
	Ископ рова III категорије за полагање приводних каблова од условљеног ТК окна бр. 26 или 27. Ров је димензија 0,4  x 0,8m. Затрпавање рова и одвоз вишка земље.
	m
	50
	 
	

	2
	Набавка, испорука и полагање две PE цеви фи 40 од условљеног ТК окна до објекта.
	m
	100
	 
	

	3
	Испорука и монтажа разводног лименог ITO ормана димензија 590x250x150mm (VxŠxD). Орман је опремљен Кроне реглетама. 
	ком
	1
	 
	

	4
	Испорука, полагање и повезивање вишепаричног телекомуникационог инсталационог кабла TI DSL (60) 10 x 2x0,6 mm. Кабл се полаже  зиду испод малтера у савитљивом цреву Ø23 мм од ITO ормана у приземљу објекта до RACK ормана на спрату у коме се налази телефонска централа. Плаћа се по дужном метру положеног, повезаног и пуштеног у рад кабла.
	m
	17
	 
	

	5
	Набавка, испорука, повезивање, пуштање у рад и тестирање аутоматске телефонске централе сличне типу Panasonic KX-TDA100DCP, 8-улазних линија/96 -обичних локала/4-дигитална локала, уз један дигитални телефон са 3-редим дисплејом и 80-обичних телефона.

Монтажа, програмирање, ситан потрошни материјал, REK носач, обука корисника у Ужицу.
	ком
	1
	 
	

	6
	Испорука и монтажа REK ормана 31U/19" сличног типу  Toten ТЕ6631  стојећег - опција вентилатор панел са термостатом, флексибилна конструкција, точкици и ножице са нивелацијом, бочне и задња страна се могу скинути ради једноставног приступа опреми, стаклена врата са бравом, мобилне предње и задње шине 19" са обележеним бројевима унита,  статичка носивост до 300кг, димензије 600x600x1600mm (ŠxDxV)
	ком
	1
	 
	

	7
	Испорука и монтажа Полице за рек 19" фиксне 
	ком
	1
	 
	

	8
	Испорука и монтажа Вентилатор панела
	ком
	1
	 
	

	9
	Испорука и монтажа Панел (ранжер) за вођење каблова висине 1U 
	ком
	4
	 
	

	10
	Испорука, монтажа и повезивање Patch панела 19"/1U са 24 RJ-45 кат. 6, UTP - фиксно уграђени портови,  поседује држач кабла са задње стране 
	ком
	2
	 
	

	11
	Испорука, монтажа и повезивање Voice панела 19"/1U са 25 прикључка са реглетама са задње стране.
	ком
	2
	 
	

	12
	Испорука, монтажа и повезивање L2 switch-a са 24x10/100TX портова и најмање 1x SFR (Allied Telesyn AT -8000S/24 или сличан)
	ком
	2
	 
	

	13
	230V разводни панел са 7 утичних места, прекидачем и пренапонском заштитом, 19"/1U, са монтажом и повезивањем 
	ком
	2
	 
	

	14
	Испорука и повезивање преспојног (patch) кабл типа U/UTP cat 6 4x2xAWG23 за повезивање активне мрежне опреме и преспојних (patc) панела. 

Просечна дужина је 0,5м.
	ком
	40
	 
	

	15
	Испорука и полагање гибљивих PVC Ø20 мм црева за провлачење каблова структурне кабловске мреже од Рацк ормана на спрату и телефонских линија од ITO омана  у приземљу.
	m
	2.200
	 
	

	16
	Испорука и полагање Инсталационих  каблова типа SF/UTP cat 6а 4x2xAWG23 пуног пресека до места на којима су предвиђене телекомуникационе прикључнице. Каблови се полажу у PVC цревима у зиду испод малтера.
	m
	2.200
	 
	

	17
	Набавка, испорука, монтажа и повезивање модула за монтажу RJ-45 категорије 6а. Модул спојити на SF/UTP кабл и монтирати на носач модула модуларне галантерије.
	ком
	86
	 
	

	18
	Набавка, испорука, монтажа и повезивање модула за  монтажу RJ-11 за телефонске прикључке. Модул спојити на SF/UTP кабл и монтирати на носач модула модуларне галантерије.
	ком
	53
	 
	

	19
	Испитивање линија структурне кабловске мреже са издавањем атеста.
	ком
	89
	 
	

	20
	Испорука и полагање проводника P/F 1x16 мм2, од GSIP кутије до места на коме је предвиђено постављање RACK ормана за уземљење RACK ормана. Проводник се полаже у зиду испод малтера.
	 
	 
	 
	

	21
	Испорука и постављање wireless уређаја сличним типу Ubiquiti Unifi, max 300Mbps, 802.11 bgn сертификован,  са опцијом централизоване администрације и управљања.
	ком
	2
	 
	

	22
	Испорука и постављање вертикалних цевних уземљивача 3 x поцинкована цев L=3м, d=2". Цеви се повезују траком FeZn 25x4 мм. Полагање проводника P/F 1x25 мм2 до ITO ормана.
	 
	 
	 
	

	23
	Остали ситан неспецифицирани материјал 
	пауш.
	1
	
	

	 
	Ukupno :
	 
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	ИЗВОЂАЧ
	
	


	 
	ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН - објекат зелене пијаце 
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	ИНСТАЛАЦИЈА АУТОМАТСКЕ ДОЈАВЕ ПОЖАРА 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	р. бр.
	позиција
	јединица 
	количина
	цена/јединици
	укупна цена 
	
	
	
	
	
	

	1
	Набавка, испорука,монтажа и програмирање комплетно опремљене аналогно адресабилне централе типа "UniPOS"- IFS7002. Две дојавне петље. Адресабилна централа за дојаву пожара: две дојавне петље, до 250 адресабилних елемената, Графички LCD дисплеј са ''touch screen-om'', до 250 зона, меморија до 1023 догађаја, 3 релејна излаза, 2 контролисана излаза 2xCAN interfejs, 1xRS232 (CE, EN54-2,EN54-) са резервним извором напајања 2x7Ah/12V:   
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ком
	1
	 
	 

	2
	Набавка, испорука, монтажа и повезивање адресибилних оптичких детектора типа - FD 7130 " UniPOS ", са изолатором петље (ЕN54-7).  Плаћа се комплет материјал  и уградња. 
	 
	 
	 
	 

	 
	У цену урачунато и адресибилно подножје DB-7100 
	ком
	42
	 
	 

	3
	Набавка, испорука, монтажа и повезивање Термодиференцијалних детектора типа FD 7110/20 "UniPOS " - са изолатором петље (ЕN54-5).  Плаћа се комплет материјал  и уградња.

	 
	 
	 
	 

	 
	У цену урачунато и адресибилно подножје DB-7100

	ком
	3
	 
	 

	4
	Набавка, испорука и монтажа адресабилних ручних јављача пожара са изолатором петље (ЕN-54-11), типа " UniPOS "  FD7150. Плаћа се комплет материјал  и уградња 


	ком
	5 
	 
	 

	5
	Набавка, испорука, монтажа и повезивање алармних сирена за унутрашњу монтажу  типа "UniPOS" 8204C, (EN54-3) 

	ком 
	2 
	 
	 

	6
	Набавка, испорука, монтажа и повезивање алармних сирена за спољну монтажу  типа 
"UniPOS" SB112F 112dB.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ком
	2
	 
	 

	7
	Набавка, испорука, монтажа и повезивање уређаја за аутоматску дојаву аларма путем телефонске мреже 


	kom
	1
	 
	 

	8
	Набавка, испорука и полагање HFFR ребрастих цеви, за полагање каблова дојаве пожара димензија ф 16 мм у зиду 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	m
	300
	 
	 

	9
	Набавка, испорука и полагање каблова J-H(St)H 2x2x0.8 mm2 и повезивање  јављача пожара,  и остале опреме стабилне инсталације за дојаву пожара. Каблови се полажу  у HFFR ребрастим цевима фи 16 мм у зиду
	 
	 
	 
	 

	 
	
	m
	320
	 
	 

	10
	Набавка, Испорука и полагање кабла N2XH-J 3x1,5mm2 за напајање централе . Плаћа се комплет материјал  и радна снага.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	m
	10
	 
	 

	11
	Набавка, Испорука и полагање кабла NHXHX FE180/E30 2x1,5 mm2 за повезивање PP сирена на централу. Плаћа се комплет материјал  и радна снага. Полагање каблова  вршити у зиду.
	 
	 
	 
	 

	 
	
	m
	45
	 
	 

	12
	Набавка,и спорука и уградња противпожарне пене ватроотпорности 120 мин.за заптивање продора каблова из сектора у сектор 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	пауш 
	1
	 
	 

	13
	Остали ситан неспецифицирани материјал.
	 
	 
	 
	 

	 
	
	пауш.
	1
	 
	 

	14
	Завршно испитивање, издавање атеста, обука, пуштање у исправан рад и предаја кориснику.
 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	kom
	1
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
     УКУПНО  ИНСТАЛАЦИЈЕ ДОЈАВЕ ПОЖАРА :
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	ИЗВОЂАЧ 
	
	
	
	
	
	


	ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

	
	
	
	
	

	
	A. УНУТРАШЊА ТОПЛОТНА ИНСТАЛАЦИЈА 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	јед. мере
	кол.
	
	јед.цена
	
	износ
	
	
	
	
	

	1
	Испорука и монтажа електро котла, са уграђеном експанзионом посудом, циркулационом пумпом и целокупном запорном и сигурносном арматуром, произвођача "ЕКОПАН" Ниш или одговарајуће
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	
	 
	
	 

	 
	Тип: EON-B240 
	ком
	1
	x
	 
	=
	 

	2
	Испорука и монтажа панелних радијатора, тип: 22, називне висине 600 мм, са одзрачним славиницама, произвођача "Југотерм" Мерошина
 
	 
	 
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	 
	
	 

	 
	22-600/400
	ком
	8
	x
	 
	=
	 

	 
	22-600/500
	ком
	1
	x
	 
	=
	 

	 
	22-600/600
	ком
	7
	x
	 
	=
	 

	 
	22-600/800
	ком
	2
	x
	 
	=
	 

	3
	Испорука и монтажа термостатских вентила,  “Herz”   или слично:
	 
	
	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	 
	 

	 
	NO15 (1/2”)
	ком
	18
	x
	
	=
	 

	4
	Испорука и монтажа радијаторских навијака, производ: “HERZ”, тип: RL-1 са могућношћу регулације и затварања:
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	NO15 (1/2”)
	ком
	18
	x
	 
	=
	 

	5
	Испорука и монтажа успонских вентила доњег и горњег и успонска цев у комплету:
	 
	
	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	 
	 

	 
	NO15 (1/2”)
	ком
	18
	x
	
	=
	 

	6
	Испорука и монтажа разводног ормара за смештај сабирника/разделника, следећих димензија:
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	 
	ком
	1
	x
	 
	=
	 

	7
	Испорука и монтажа сабирника /разделника, са неопходном арматуром за инсталацију радијаторског грејања:
	 
	
	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	 
	 

	 
	R5/4" (2+2 прикључка)
	компл
	1
	x
	
	=
	 

	8
	Испорука и монтажа кугластих славина   са навојем, следећих карактеристика:
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	R5/4"
	ком
	2
	x
	 
	=
	 

	9
	Испорука и монтажа вишеслојних пластичних цеви изоловане од целуларне синтетичке гуме ISOPIPE, произвођач "Henco" Белгија или слично у комплету са спојним елементима и фитинзима:
	 
	
	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	 
	 

	 
	Ø 16 x 2,0 mm
	m
	170
	x
	
	=
	 

	 
	Ø 18 x 2,0 mm
	m
	35
	x
	
	=
	 

	 
	Ø 20 x 2,0 mm
	m
	25
	x
	
	=
	 

	 
	Ø 26 x 3,0 mm
	m
	10
	x
	
	=
	 

	10
	Фазонски комади - Т комад:
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	26-26-16
	m
	1
	x
	 
	=
	 

	 
	20-16-26
	m
	1
	x
	 
	=
	 

	 
	20-16-20
	m
	2
	x
	 
	=
	 

	 
	18-16-20
	m
	1
	x
	 
	=
	 

	 
	16-16-26
	m
	2
	x
	 
	=
	 

	 
	16-16-18
	m
	2
	x
	 
	=
	 

	 
	16-16-16
	m
	4
	x
	 
	=
	 

	11
	Завршни радови на монтажи цевне мреже, пуњење инсталације, са пуштањем у рад, топла проба, контрола и завршна регулација инсталације: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	пауш.
	 
	x
	 
	=
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	УКУПНО
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	УНУТРАШЊА ТОПЛОТНА ИНСТАЛАЦИЈА
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Извођач,
	
	
	
	
	


	
	ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА и ПОТЕБНЕ ОПРЕМЕ на пословима
ЗАШТИТЕ од ПОЖАРА


	

	РБ
	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
	јм
	количина
	цена/јм
	износ

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	Ручни апарат за гашење пожара
	 
	 

	
	тип S-9 
	ком
	6.00
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Ручни апарат за гашење пожара
	 
	 

	
	тпи CO2-5 
	ком
	1.00
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Табле упутства и упозорења
	 
	 

	
	''Упутство за употребу ватрогасних апарата''
	ком 
	7.00
	 
	 

	
	''Поступак у случају пожара''
	ком 
	5.00
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	УКУПНО
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 
	 

	
	
	
	
	ИЗВОЂАЧ


	                      ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

	1
	  АиГ радови
	

	2
	  ВиК радови
	

	3
	  Електро-нсталација
	

	4
	 Телекомуникациона инсталација
	

	5
	  Дојава пожара
	

	6
	  Топлотна инсталација
	

	7
	  Заштита од пожара
	

	                            УКУПНО(без ПДВ-а):
	


Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

·  уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
·  уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а  са траженим количинама .На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
  Напомена:
У  делу конкурсне документације(поглавље II  )наручилац je дефинисао врсту, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количине,технику градње  као и друге потребне елементе од значаја за предмет ове јавне набавке.
	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	


(ОБРАЗАЦ 3)

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
	ВРСТА ТРОШКА
	ИЗНОС ТРОШКА У РСД

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
	


Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.
	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	


 (ОБРАЗАЦ 4)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. ЗЈН,____________________________________,                                                   

                                                               (Назив понуђача)
даје: 
ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке Радови на изградњи пословног објекта на зеленој пијаци  , бр 05/18, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	


Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
(ОБРАЗАЦ 5)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ  УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75.
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу





И З Ј А В У
Понуђач  _______________________________________у  поступку јавне набавке-Радови на изградњи пословног објекта на зеленој пијаци, број 05/18 , испуњава све услове из чл. 75.ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);
Место:_____________                                                                Понуђач:
Датум:_____________                         М.П.               ___________________                                                          
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно. 
(ОБРАЗАЦ 6)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу





И З Ј А В У
Подизвођач  _____________________________________________ у поступку јавне набавке- Радови на изградњи пословног објекта на зеленој пијаци , број 05/18, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
          1)Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан   у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2)Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко )од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
3)Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
4)Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).
Место:_____________                                                            Подизвођач:
Датум:_____________                         М.П.           _____________________                                                                 
Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
(ОБРАЗАЦ 7)
         ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ
        _____________________________________, изјављујем да 





назив понуђача
располажем опремом за извођење предметних радова, чија је врста, количина, година производње, облик поседовања и садашња вредност, наведена у следећој табели:

	Редни број
	Врста и тип
	Количина
	Година производње
	Облик поседовања (својина, закуп, лизинг)
	Напомен

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	
	

	9.
	
	
	
	
	


	Датум:
	М.П.
	Потпис овлашћеног лица

	
	
	


(ОБРАЗАЦ 8)
ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ

                    ___________________________________, изјављујем да 





назив понуђача
сам у претходном периоду од ____________година, реализовао или учествовао у реализацији  уговора, чија листа је наведена у следећој табели:
	Редни бр.
	Назив уговора

(навести назив објекта, врсту радова, површина и намена објекта) 
	Година завршетка реализације уговора 
	Наручилац
	Вредност

(динара без ПДВ-а)

	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Збир вредности реализованих уговора: __________________ динара без ПДВ-а.
Напомена: Уз ову листу потребно је приложити уговоре, окончане ситуације и потврде чији је образац садржан у конкурсној документацији. Потврда о реализацији раније закључених уговора.
	Датум:
	М.П.
	Потпис овлашћеног лица

	
	
	


(ОБРАЗАЦ 9)
ИЗЈАВА О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ
               ___________________________________, изјављујем да 




 назив понуђача
су следећа лица одговорна за извршења уговора о јавној набавци, чија листа је наведена у следећој табели:
	Редни број:
	Име и презиме извршиоца:
	Број лиценце:
	Назив понуђача / учесника у заједничкој понуди код кога је лице ангажовано

	
	
	
	

	
	
	 
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Напомена: Уз ову листу потребно је приложити фотокопију лиценце и потврду о важењу лиценце, која мора бити оверена печатом и потписом имаоца лиценце.
Уколико у току извођења радова дође до потребе за променом кључног особља које ће бити одговорно за извршење уговора и квалитет изведних радова, Понуђач о томе обавештава Наручиоца и даје свој предлог на сагласност Наручиоцу. Oсобље мора бити квалификација истих или бољих од захтеваних, што понуђач документује доказима наведеним у тексту конкурсне документације.
	Датум:
	М.П.
	Потпис овлашћеног лица

	
	
	


(ОБРАЗАЦ 10)
ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА


Назив наручиоца изведених радова:
Седиште наручиоца:
Матични број:

ПИБ:
На основу члана 76.став 2. Закона о јавним набавкама наручилац издаје:
ПОТВРДУ
       Да је понуђач_______________________________________________
(назив,седиште извођача радова/понуђача)  
за потребе наручиоца  _________________________________________________,
квалитетно и у уговореном року извршио следеће  радове:
           1. _____________________________________________________________
2._____________________________________________________________

     _________________________________________________________, (навести врсту радова), у вредности од _________________________динара без ПДВ-а, 

(словима: ____________________________________________динара без ПДВ-а), а на основу уговора број ____________________од ___ . ___. _____. године.

Датум почетка радова:________________________

Датум завршетка радова:______________________

Навести у ком облику је изводио радове: ______________извођач, подизвођач, члан групе

Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и за друге сврхе се не може употребити.

Контакт лице наручиоца: _____________________       , телефон: ____________.

	Датум:
	М.П.
	Потпис овлашћеног лица наручиоца изведених радова


Напомена: Свака злоупотреба и нетачни подаци у овој потврди  могу произвести материјалну и кривичну одговорност. Ова потврда се са Обрасцем референтне листе подноси уз понуду.
(ОБРАЗАЦ 11)
Понуђач _____________________________________________, даје 

И З Ј А В У
О ДОСТАВЉАЊУ  ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА
Изјављујем, да се понуђач______________________________________,

обавезује да ће,  уколико у поступку јавне набавке  Радови на изградњи пословног објекта на зеленој пијаци буде изабран као најповољнији и  уколико понуђач приступи закључењу уговора о извођењу радова, одмах по закључењу уговра, а најкасније у року од 5 (пет)  дана од дана закључења уговора, Наручиоцу доставити, оригинал или оверену копију  полисе осигурања за извођење радова који су предмет јавне набавке и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица,  са важношћу за цео период извођења радова тј. до предаје истих наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова. 

	Датум:
	М.П.
	Понуђач

	
	
	


Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује овлашћени представник групе понуђача.
VII  МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О НАБАВЦИ РАДОВИ
Закључен између:
Наручиоца ЈКП” БИОКТОШ” 
са седиштем у Ужицу, улица Хероја Луна бр.2, ПИБ:101501733 Матични број: 07156421
Број рачуна: 160-7080-79 Назив банке:“Интеса банка,
Телефон:031/520-173Телефакс:031/520-173
кога заступа директор дипл.инж. маш. Горан Станић

                                                  и

Извођача радова..............................................................................

са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................

Број рачуна: ............................................                                                 Назив   банке:......................................,

Телефон:............................Телефакс:

кога заступа директор................................................................... ,

Основ уговора:

ЈН број 05/18- Радови на изградњи пословног објекта на зеленој пијаци
Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................
                   Предмет уговора                                               

                                                           Члан 1.
Предмет овог  уговора је  извршење радова на изградњи пословног објекта на зеленој пијаци у Ужицу , а према техничкој спецификацији конкурсне документације за јавну набавку радова број 05/18, а која је дата у понуди број           од               .2018.године и чини саставни део овог уговора.
Члан 2. 


 Ради извршења радова који су предмет уговора, Извођач радова се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.
Вредност радова – цена
Члан 3.
Укупна вредност радова из члана 1. Уговора са свим трошковима без обрачунатог ПДВ износи________________ динара.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача радова.

Понуђеном ценом из става 1. овог Члана Уговора обухваћено је: вредност материјала, радне снаге, механизације, скеле, оплате, средства за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт, чување и одржавање радова, осигурање и обезбеђење одвијања саобраћаја у току радова, обезбеђење целокупних радова, материјала, грађевинске механизације, гаранције, осигурање, рад ноћу и рад недељом и празником, све привремене радове потребне за извођење сталних радова, све таксе, накнаде, као и све трошкове мобилизације и демобилизације градилишта, организације истог, спровођење мера безбедности и здравља на раду и заштите животне средине, градилишних прикључака, припремних радова, градилишне ограде и градилишне табле, прилазне путеве и платое за комуникацију и организацију грађења, режијске и све друге трошкове који се јаве током извођења радова и који су потребни за извођење и завршетак радова у складу са захтевима Наручиоца. Уговорене јединичне цене за материјал, инсталације и сву опрему, подразумевају франко градилиште, односно објекат, размештено и изведено према техничкој документацији.
Услови и начин плаћања
Члан 4.

Плаћање уговорене цене ће се извршити на следећи начин:

1. Авансно, у висини од ____ %од укупне уговорене цене уз достављање следеће документације:

-
предрачуна у износу аванса;

-
банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања.

2. У висини од ____%, по основу оверених привремених месечних ситуација и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. ________од _________ и потписаним од стране стручног надзора, у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема оверене ситуације од стране стручног надзора, с тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% (десет процената) од уговорене вредности. 

Уплату средстава обрачунатих на начин и у роковима из става 1. овог члана, Канцеларија ће вршити директно на рачун Извођача радова. 
Услов за оверу окончане ситуације је извршена примопредаја изведених радова.
Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију Извођач радова доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач радова признаје без права приговора.
Рок за завршетак радова
Члан 5.

Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року од ____ (______________________) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном динамичком плану, који је саставни део Уговора. У случају обуставе радова која се евидентира  у грађевинском дневнику, рок за извођење радова се продужава за онолико дана колико је трајала обустава радова и тај рок се не обрачунава у календарске дане који су потребни  за завршетак радова. Разлози за обуставу радова у складу са чланом  6. овог уговора су:
· природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

· мере предвиђене актима надлежних органа;

· услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документациjом;

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник. Рок за увођење у посао је најкасније 7 дана од дана ступања на снагу овог Уговора уколико није другачије одређено.
Под завршетком радова сматра се дан њихове спремности за примопредају изведених радова, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца. 

Ако постоји оправдана сумња да ће радови бити изведени у уговореном року, Наручилац има право да затражи од Извођача радова да предузме потребне мере којима се обезбеђује одговарајуће убрзање радова и њихово усклађивање са уговореним планом грађења.

Члан 6.
Извођач радова има право да зaхтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да изводи радове.

Као разлози због којих се, у смислу става 1. овог члана, може захтевати продужење рокова, сматрају се нарочито:
природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

мере предвиђене актима надлежних органа;

услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документациком;

закашњење увођења Извођача радова у посао;

хитне непредвиђени радови према члану 16. уговора, за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.
непредвиђене радове према члану 17. уговора, без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности
Наручилац одлучује да ли ће и за колико продужити рок за завршетак радова у  року од 8 дана од дана када је Извођач радова затражио од Наручиоца да одлучи о продужењу рока за завршетак радова. Уколико Извођач радова пропусти да достави благовремено упозорење о кашњењу или не сарађује у смислу решавања овог кашњења, кашњење изазавано овим пропустом се неће разматрати приликом одређивања новог рока за завршетак радова.

Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач радова писмено подноси Наручиоцу у року од једног дана од сазнања за околност, а најкасније 10 (десет) дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране закључе Анекс уговора у складу са одлуком коју Наручилац донесе на начин и под условима прописаним чланом 115. Закона.

У случају да Извођач радова не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.
Ако Извођач радова падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.
Уговорна казна

Члан 7.
Уколико Извођач радова не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу радова уговорну казну у висини 0,1% (0,1 проценатa) од укупно уговорене вредности без ПДВ-а за сваки дан закашњења. Уколико је укупан износ обрачунат по овом основу већи од 5% од Укупне уговорене цене без ПДВ-а, Наручилац може једнострано раскинути Уговор.
Наплату уговорне казне Наручилац радова ће извршити, без претходног пристанка Извођача радова, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.
Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео какву штету, може захтевати од Извођача радова и потпуну накнаду штете, независно од уговорене казне и заједно са њом.
Обавезе Извођача радова
Члан 8.

Извођач радова се обавезује да радове изведе у складу са важећим техничким прописима, документацијом и овим уговором као и да исте по завршетку преда Наручиоцу радова, као и: 

·  да пре почетка радова Наручиоцу радова достави решење о именовању одговорног Извођача радова. Уколико у току извођења радова дође до потребе за променом кључног особља које ће бити одговорно за извршење уговора и квалитет изведних радова, Извођач о томе обавештава Наручиоца и даје свој предлог на сагласност Наручиоцу. У случају промене кључног особља, особље мора бити квалификација истих или бољих од захтеваних у конкурсној документацији, што Извођач документује доказима.  
· да по пријему пројектно-техничке документације исту детаљно прегледа и брижљиво проучи и у року од 10 дана, рачунајући од дана примопредаје техничке документације, достави у писаном облику Наручиоцу евентуалне примедбе на разматрање и даље поступање. Неблаговремено уочене или достављене примедбе, као и евентуални недостаци у пројектно-техничкој документацији који нису могли остати непознати да је пројектно-техничка документација, на време, савесно и брижљиво сагледана, неће се узете у обзир, нити ће имати утицаја на рок и цену извођења радова; 

· да у року од 7 (седам) дана од дана потписивања уговора достави стручном надзору динамички план извођења радова; 

· да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту градилишну таблу у складу са важећим прописима; 

· да се строго придржава мера заштите на раду;изради план превентивних мера за радове обухваћене поступком ЈН и одреди лице за безбедност и здравље на раду и изврши пријаву почетка радова надлежној инспекцији рада.А све у складу са Правилником о садржају елабората о уређењу градилишта.(Сл.гласник РС бр.121/12 и 102/15)

· да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоцу радова да је завршио радове и да је спреман за њихову примопредају;

· да изводи радове према документацији на основу које је издато одобрење за изградњу, односно главном пројекту, у складу са прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета које важе за поједине врсте радова, инсталацију и опреме;

· да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;

· да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац радова ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу радова;

· да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије;

· да на градилишту обезбеди уговор о грађењу, решење о одређивању одговорног извођача радова на градилишту и извођачки  пројекат, односно документацију на основу које се објекат гради;

· да омогући вршење стручног надзора на објекту;
· да омогући сталан и несметан приступ Грађевинском дневнику на захтев Стручног надзора или Наручиоца;
· да омогући наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и квалитета употребљеног материјала;

· да поступа у складу са Законом о управљању отпадом;
· да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца радова датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;

· да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;
· да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;

· да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана;

· да обезбеди доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног материјала, инсталација и опреме;
· да Извођач отклони, све евентуално начињене штете на постојећим инсталацијама, објектима, саобраћајницама, јавним и приватним површинама.
Обавезе Наручиоца радова
Члан 9.
Наручилац радова ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача радова.

Наручилац радова се обавезује да уведе Извођача радова у посао, предајући му техничку документацију као и обезбеђујући му несметан прилаз градилишту.

Наручилац радова се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун изведених радова са стручним надзором и Извођачем радова.
Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа
Члан 10.

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа уписују се у грађевински дневник.

Извођач радова је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима надзорног органа и да отклони недостатке у радовима у погледу којих су стављене примедбе и то на сопствени трошак.
Финансијско обезбеђење
Члан 11.

Извођач радова се обавезује да преда Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања најкасније у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини аванса, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист Наручиоца. Вредност ове гаранције смањује се онако како се буде правдао износ исплаћеног аванса – пропорционално кроз вредности издатих ситуација.


Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања мора се продужити.

Извођач радова се обавезује да на дан закључења Уговора, а најкасније у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора, преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца, у износу од 10% (десет процената) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења гаранције, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова. 


Приликом примопредаје радова Извођач радова се обавезује да Наручиоцу преда банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у висини од 5% (пет процената) од укупне вредности изведених радова без ПДВ-а, са роком трајања који је 5 (пет) дана дужи од истека гарантног рока. 

Осигурање
Члан 12.

Извођач радова је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајних ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова.

Извођач радова је такође дужан да достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима.

Уколико се рок за извођење радова продужи, извођач радова је дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, са новим периодом осигурања.
Гаранција за изведене радове и гарантни рок
Члан 13.
Извођач радова гарантује да су изведени радови у време примопредаје у складу са уговором, прописима и правилима струке и да немају мана које онемогућавају или умањују њихову вредност или њихову подобност за редовну употребу, односно употребу одређену уговором.

Гарантни рок за квалитет изведених радове износи _____ године и рачуна се од датума примопредаје радова. Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјал је у складу са гарантним роком произвођача рачунајући од датума примопредаје радова, с тим што је извођач радова дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача опреме, заједно са упутствима за употребу, прибави и преда Наручиоцу радова.

Извођач радова је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се покажу у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала у року од 5 дана од пријема писаног захтева од стране Наручиоца.

Независно од права из гаранције, Наручилац радова има право да од извођача радова захтева накнаду штете која је настала као последица неквалитетно изведених радова или уградње материјала неодговарајућег квалитета.
Квалитет уграђеног материјала
Члан 14.
За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од акредитоване лабораторије за тај тип материјала.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност и функционалност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са законом којим се уређује планирање и изградња. 

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.
Вишкови и мањкови радова
Члан 15.
За свако одступање од техничке документације на основу које се изводе радови и уграђује опрема, односно за свако одступање од уговорених радова, Извођач радова је дужан да о томе обавести Наручиоца и да тражи писмену сагласност за та одступања. 

Извођач радова не може захтевати повећање уговорене цене за радове које је извршио без сагласности Наручиоца.

Вишкови или мањкови радова за чије извођење је Наручилац дао сагласност, обрачунавају се и плаћају по уговореним фиксним јединичним ценама и стварним количинама изведених радова, а у складу са Посебним узансама о грађењу („Сл. Лист СФРЈ“ бр. 18/77 у даљем тексту: Узансе).

Наручилац има право да у току извођења радова, односно монтаже опреме, одустане од дела радова и опреме предвиђених у техничкој документацији чија укупна вредност не прелази 10% укупне уговорене цене, под условом да се тим одустајањем не угрозе гарантоване карактеристике објекта као целине.
Хитни непредвиђени радови
Члан 16.
Хитни непредвиђени радови (према члану 634. Закона о облигационим односима) су они радови чије је предузимање било нужно због осигурања стабилности објекта или ради спречевања настанка штете, а изазвани су неочекиваном тежом природом земљишта, неочекиваном појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајем.

Хитни непредвиђене радове Извођач радова може да изведе и без претходне сагласности наручиоца, ако због њихове хитности није био у могућности да прибави ту сагласност.  

Извођач радова је дужан без одлагања обавестити Наручиоца о разлозима за извођење хитних непредвиђених радова и о предузетим мерама. 

Извођач радова има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове који су морали бити обављени.

Наручилац може раскинути овај уговор ако би услед хитних непредвиђених радова уговорена цена морала бити повећана за 5,0%, и више, о чему је дужан без одлагања обавестити Извођача радова. 

У случају раскида уговора Наручилац је дужан исплатити Извођачу радова одговарајући део цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне трошкове.
Непредвиђени радови

Члан 17.

Непредвиђени радови према члану 9. Посебних Узанси о грађењу („Сл. Лист СФРЈ“ бр. 18/77 у даљем тексту: Узансе) су они радови који нису уговорени, ни предвиђени пројектом, али су се јавили као последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности. У ове радове не спадају радови дефинисани чланом 15. и 16. овог уговора.


Непредвиђене радове Извођач радова не може да изведе без претходне сагласности наручиоца. 


Извођач радова је дужан без одлагања обавестити Наручиоца о разлозима за извођење непредвиђених радова.


Извођач радова има право на правичну накнаду за непредвиђене радове који су морали бити обављени.


Наручилац може раскинути овај уговор ако би услед непредвиђених радова уговорена цена морала бити повећана за 5,0%, и више, о чему је дужан без одлагања обавестити Извођача радова. 


У случају раскида уговора Наручилац је дужан исплатити Извођачу радова одговарајући део цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне трошкове.
Примопредаја изведених радова
Члан 18.

Примопредаја изведених радова врши се по завршетку извођења уговорених радова на објекту, односно свих радова предвиђених одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење радова и техничком документацијом. Примопредаја изведених радова може да се врши и упоредо са извођењем радова на захтев Наручиоца, ако по завршетку извођења свих радова на објекту не би могла да се изврши контрола дела изведених радова.


Примопредаја изведених радова обухвата контролу усклађености изведених радова са одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење радова и техничком документацијом на основу које се изводе уговорени радови, као и са техничким прописима и стандардима који се односе на поједине врсте радова, односно материјала, опреме и инсталација.


Извођач радова о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.


Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 (петнаест) дана од завршетка радова.


Комисију за примопредају радова именоваће Наручилац, а обавезно је чине 3 (три) представника Наручиоца, 1 (један) представник Стручног надзора, уз присуство Извођача радова.


Комисија сачињава записник о примопредаји.


Извођач радова је дужан да приликом примопредаје преда Наручиоцу, пре техничког прегледа пројекте изведених радова у два примерка са одговарајућим атестима за уграђени материјал и извештајима.


Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач радова мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач радова не почне да отклања у року од 3 (три) дана и ако их не отклони у разумно утврђеном року, Наручилац има право да те недостатке отклони преко другог лица на терет Извођача радова.


Евентуално уступање отклањања недостатака другом лицу, Наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника. 


Примопредају радова обезбедиће Наручилац у законски предвиђеном року. 


Наручилац ће у моменту у примопредаје радова од стране Извођача радова примити на коришћење изведене радове.
Коначни обрачун
Члан 19.
Коначну количину и вредност изведених радова по Уговору утврђује Комисија за коначни обрачун на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве. 

Комисију за коначни обрачун именоваће Наручилац радова, а обавезно је чине 3 (три) представника Наручиоца, 1 (један) представник Стручног надзора, уз присуство Извођача радова.

Комисија сачињава Записник о коначном обрачуну изведених радова.

Окончана ситуација за изведене радове испоставља се истовремено са Записником о примопредаји и Записником о коначном обрачуну изведених радова.
Раскид Уговора
Члан 20.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 15 (петнаест) календарских дана.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача радова, а Извођач радова није поступио по примедбама стручног надзора, као и ако Извођач радова не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова.

Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор у случају да Извођач није омогућио несметан приступ Грађевинском дневнику на захтев Стручног надзора и Наручиоца.
Наручилац може једнострано раскинути уговор уколико Извођач ангажује лице као подизвођача које није наведено у понуди у уговору о јавној набавци, у складу са чланом 170. став 1. тачка 4. ЗЈН.
Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са Уговором.

Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној страни.

У случају раскида Уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта као и преглед стварно изведеним радова до дана раскида уговора, потписан од стране одговорног извођача радова и надзорног органа.
Измене уговора
Члан 21.

Наручилац може, након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности, а у складу су са дефиницијама датим у члану 16. и 17. овог уговора. Вредност повећаног обима радова не може бити већа од 5% укупне вредности закљученог уговора, односно укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 5.000.000 динара. Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти радови уговорени. (члан 115. ст. 1. и  3. Закона). 


Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање обима предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке. 


Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова, ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:

2. природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

3. мере које буду предвиђене актима надлежних органа;

4. услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;

5. закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;

6. хитне непредвиђене радове према члану 16. уговора, за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.

7. непредвиђене радове према члану 17. уговора, без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности,а који нису били уговорени, ни предвиђени пројектом.
Члан 22.
У случају потребе извођења непредвиђених радова, поред продужења рока, наручилац ће дозволити и промену цене, до износа трошкова који су настали због извођења тих радова, под условом да вредност тих трошкова не прелази прописане лимите за повећање обима предмета јавне набавке.
У року од 3 дана од почетка извођења радова на позицијама непредвиђених радова, Извођач је у обавези да достави Надзорном органу на сагласност Понуду са анализом цена за наведене позиције непредвиђених радова.

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке. 
Сходна примена других прописа
Члан 23.


На питања која овим уговором нису посебно утврђена, примењују се одговарајуће одредбе закона којим се уређује планирање и изградња и закона којим се уређују облигациони односи.
Саставни део уговора
Члан 24.
Прилози и саставни делови овог Уговора су:

-   техничка документација

-   понуда Извођача радова бр. _______________ од __________. Године
- динамика извођења радова
Решавање спорова
Члан 25.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Ужицу.
Број примерака уговора
Члан 26.
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) једнака примерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну.
Ступање на снагу
Члан 27.
Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране а ступа на снагу даном предаје Наручиоцу банкарске гаранције за добро извршење посла од стране Извођача радова. 
УГОВОРНЕ  СТРАНЕ

 За Наручиоца:                                                         За Извођача радова:
                                     ___              М.П.                                                                       
        ДИРЕКТОР,                                                                     ДИРЕКТОР,

Горан Станић дипл.инг.маш

V III УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: ЈКП“Биоктош“,Хероја Луна бр.2, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку - Радови на изградњи пословног објекта на зеленој пијаци –, ЈН бр 05/18 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 08.08.2018. до 13 и 00 часова. 

Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, дана 08.08.2018.године у 13:30 часова, на адреси наручиоца.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.


У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача.


Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење за учествовање у отварању понуда.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.
Понуда мора да садржи оверен и потписан: 
-Образац понуде (Образац 1); 
-Образац структуре понуђене цене (Образац 2);
-Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
-Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
-Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН (Образац 5);

-Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. (Образац 6), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем;
-Образац изјаве о техничкој опремљености(Образац 7)

-Образац референтне листе(Образац 8)

-Образац изјаве о кључном техничком особљу(Образац 9)

-Образац потврде о раније закљученим уговорима(Образац 10)

Образац изјаве о достављању полисе осигурања(Образац 11)
-Модел уговора; 
3. ПАРТИЈЕ
	Набавка није обликована по партијама



4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама и авансом није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: .ЈКП“Биоктош“,Хероја Луна бр.2,Ужице,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку радова–Радови на изградњи пословног објекта на зеленој пијаци , ЈН бр. 05/2018. - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку радова–Радови на изградњи пословног објекта на зеленој пијаци  , ЈН бр.05/2018 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку радова-Радови на изградњи пословног објекта на зеленој пијаци  , ЈН бр.05/2018. - НЕ ОТВАРАТИ”  или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова –Радови на изградњи пословног објекта на зеленој пијаци  , ЈН бр.05/2018. - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 
Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде  наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у  конкурсној  документацији, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи : 
· податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, 
· опис послова сваког од понуђача из групе  понуђача у извршењу уговора, 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у  конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9.НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања је до 45 дана, од дана испостављања оверене месече привремене(односно окончане )ситуације.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача, по испостављеним и овереним привременим месечним ситуацијама и окончаној ситуацији, које су счињене на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде.

   Уколико наручилац делимично оспори испостављене ситуације,дужан је да исплати неспорни део ситуације.

       Комплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације(листове грађевинске књиге и другу документацију) Извођач доставља стручном надзору којег је именовао Наручилац,а који ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна.

Ако се не достави захтевана документација стручном надзору  неће се извршити плаћање тих позиција,што Извођач признаје без права на приговор.
Понуђачу је дозвољено да захтева аванс у висини до 20% уговорене вредности(без ПДВ-а).

9.2. Захтев у погледу завршетка радова
Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року од  120 дана  од  дана увођења у посао.
9.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 120 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.
9.4. Захтеви у погледу гарантног рока
Гарантни рок за  извршене радове је најмање 2 године 

9.5. Захтев у погледу почетка радова
    Рок почетка радова не може бити дужи од 7 дана од дана закључења уговора.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима,  без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

I Понуђач је дужан да у понуди достави: 

1)Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10%  од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 120 дана од дана отварања понуда . 

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
2)Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, обавезујућег карактера за банку, да ће у случају да понуђач добије посао, најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговора, издати банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, у висини аванса, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист Наручиоца. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта. 
3)Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, обавезујућег карактера за банку, да ће у случају да понуђач добије посао, најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговора, издати банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини не мањој од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока одређеног у конкурсној документацији. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта. 
4)Оригинал писмо о намерама банке, да ће у случају да понуђач добије посао, на дан примопредаје радова, издати банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, обавезујућег карактера за банку, у висини не мањој од  5% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока одређеног у конкурсној документацији. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта. 
Уколико понуђач не достави  тражена писма о намерама банке, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 
 II Изабрани понуђач је дужан да достави:
Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања - најкасније 7 дана од дана закључења уговора, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини аванса, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист Наручиоца. Вредност ове гаранције смањује се онако како се буде правдао износ исплаћеног аванса – пропорционално кроз вредности издатих ситуација.


Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања мора се продужити.


Банкарску гаранцију за добро извршење посла - најкасније 7 дана од дана закључења уговора, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини не мањој од 10% од укупне вредности уговора, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист Наручиоца. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора се продужити.


Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.


Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року - Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје уграђене опреме и радова преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини не мањој од 5% од укупне вредности уговора, у корист Наручиоца. Рок важности банкарске гаранције мора бити 5 дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања недостатака који би могли умањити могућност коришћења предмета уговора у гарантном року. 

По извршењу уговорених обавеза понуђача на која се односе, средства финансијског обезбеђења ће бити враћена. 
   11.2 Изабрани понуђач је дужан да у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора осигура радове, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи ) и достави Наручиоцу полису осигурања са важношћу за цео период извођења радова.
Понуђач је такође дужан да у року од 5 (пет) дана од закључења уговора, достави Наручиоцу полису осигурања за објекат у изградњи  од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, са важношћу за цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима.

Уколико се рок за извођење радова продужи, Понуђач је обавезан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања из ст. 1. и 2. овог члана, са новим периодом осигурања.

Понуђач је обавезан да спроводи све потребне мере заштите на раду, као и противпожарне заштите.
Уколико Понуђач не поступи у складу са ставом 3. овог члана признаје своју искључиву прекршајну и кривичну одговорност и једини сноси накнаду за све настале материјалне и нематеријалне штете, при чему овај уговор признаје за извршну исправу без права приговора.
Понуђач попуњава Образац изјаве о достављању полисе осигурања из конкурсне документације.
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште , тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде,при чему може да укаже наручиоцу и на евентуалне уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. 

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева,  одговор објавити на  на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.05/18”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију. 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. 
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН,  и то: 

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;
 - ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН). 
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
15. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
16.НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија). 
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом , факсом  или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. 
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права мора да садржи: 

· назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 

· назив и адресу наручиоца;

· податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца; 

· повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 

· чињенице и доказе којима се повреде доказују; 

· потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН; 

· потпис подносиоца.
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је: 

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе: 

   (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 

   (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. 

* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован. 

   (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши -120.000,00 динара; 

   (4) број рачуна: 840-30678845-06; 

   (5) шифру плаћања: 153 или 253; 

   (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; 

   (7) сврха: ЗЗП; ЈКП”Биоктош”; јавна набавка бр.05/18;

   (8) корисник: буџет Републике Србије; 

   (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе; 

  (10) потпис овлашћеног лица банке, или 
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или 
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или 
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.
17. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је додељен уговор у року од 8(осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН.Понуђач исти,потписан и оверен, доставља наручиоцу у року од 5 дана од дана пријема.
18.ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА НА ЗЕЛЕНОЈ ПИЈАЦИ
1) Наручилац може, након закључења Уговора о јавној набавци РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА НА ЗЕЛЕНОЈ ПИЈАЦИ ,  без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности. Вредност повећаног обима радова не може бити већа од 5% укупне вредности закљученог уговора . Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти радови уговорени. ( члан 115. ст. 1. и  3. Закона). 

Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање обима предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке.

Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова , ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:
2. природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

3. мере које буду предвиђене актима надлежних органа;

4. услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;

5. закашњење наручиоца да извођача радова уведе у посао;

6. хитне непредвиђени радови према члану 16. уговора, за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести;
7. непредвиђене радове према члану 17. уговора, без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности.

У случају потребе извођења непредвиђених радова, поред продужења рока, наручилац ће дозволити и промену вредности закљученог уговора, до износа трошкова који су настали због извођења тих радова, под условом да вредност тих трошкова не прелази прописане лимите за повећање обима предмета јавне набавке.

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке. 
 Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 05/18

